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MEMORIA

1.- Antecedent

El Complex Esportiu Baldiri Aleu en el recinte de la U.E. Santboiana de Rugby de Sant Boi de
Llobregat i a través del Consorci Sant Boi Esports I'any 2005 es van realitzar obres de
remodelacié de les seves instal-lacions.

En aquest projecte executiu només es fa referéncia a la decisioé de la UE SANT BOIANA de
reconvertir la gespa natural existent per gespa artificial .

2.- Objecte

El objecte d’aquest projecte executiu es el canvi de paviment en el terreny de joc i
d’escalfament de la gespa natural actual per gespa artificial , analitzant tots els parametres
constructius existent , per tal d’aprofitar-los i adaptar-los a la nova proposta de terreny de
joc.

Atés que quan es van fer les obres a I'any 2005 i es va optar per un sistema de drenatge
vertical i que actualment funciona i no n’hi ha cap problema d’acumulacié d’aigua en fortes
pluges , jo considero mantenir-lo per tres raons; Perqué crec que es un bo sistema, per
amortitzar |’ inversid feta i perqué es facil la reconversié en el sistema proposat.

El sistema sobre base drenant que es proposa, es la solucié més adient en la reconversio
d’un camp amb gespa natural a gespa artificial. Les sensacions quan la trepitges son molt
semblants a les d’un terreny de gespa natural i la seva capacitat drenant és molt superior a
la d’'un camp amb bases asfaltiques.

3.- Promotor

U.E. Santboiana de Rugby - Complex Esportiu Baldiri Aleu.
Carrer Baldiri Aleu, 1-7 08830 Sant Boi de Liobregat
4.-Estat actual

El terreny de joc actual de gespa natural en el qual la principal i Unica activitat esportiva es
la practica de rugby.

El camp consta en el mateix ambit el camp principal reglamentari per la practica dels partits
oficial de rugby i s’allarga en sentit sud un la prolongacié del camp que serveix
d’escalfament per als jugadors, tots dos tenen les mateixes caracteristiques de composicio
del terreny de joc.




Les dimensions actuals del camp son 148,77 metres de llargaria i amplada 83 metres. El
terreny de jocs té unes mides de 115,50 metres de llargaria i una amplada 73 metres, al
costat sud disposa d’'un camp d’entrenament de aproximadament 30 metres de largaria..

El gran manteniment que comporta la gespa natural per tal de tenir el paviment sempre en
perfectes condicions , i davant la impossibilitat d’aquest fi , el club a optat el canvi de
paviment del terreny de joc a gespa artificial.

El camp de joc disposa de un sistema de paviment drenant vertical amb una capa de terra
vegetal on s’ arrela la gespa natural, a continuacio una base de sauldé compactat i anivellat i
una subbase amb el terreny natural, que és on se han situat les corresponent rases amb el
tub de drenatge en direccio longitudinal del camp cada 5 metres aproximadament (amb tub
dren de diametre 65 mm) , i recollida final amb tub de didmetre 250 mm. , se suposa que
totes elles amb un reblert de graves arrodonides sense coneixement de la seva
granulometria i un geotextil per tal d’evitar la seva capacitat portant dels tub de dren per la
filtracions de elements que el poden col-lapsar.

Aquestes dates no s’han pogut comprovar, ni es troba la documentacié per donar
veracitat, perd0 abans de comencar la obra es faran les cates necessaries per tal de
confirmar la composicié del terreny i poguer realitzar el sistema proposat.

El sistema de reg existent esta col-locat en la base capa de saulé, enrasat amb el terreny
de joc amb tres linees longitudinals amb un sistema automatic d’aspersié.

La configuracié actual del terreny es aproximadament el segiient: 10 cm de terra vegetal on
s’arrela la gespa natural, aproximadament 20 cm., de sauld i després el terreny natural a

base de argiles que es on es suposa que van insertats els tubs dren.




5.- Justificacio de la solucié adoptada

Es proposa la construccié d’un paviment amb gespa artificial sobre base de graves per un
camp de rugby amb un elevat grau de qualitat. El sistema constructiu de paviment sobre
caixa de graves, és de més dificil execucié que altres sistemes, perd en contra té un elevat
grau de satisfaccié dels usuaris i promotors , volia fer una observacié sobre el sistema a
utilitzar, és el mateix que s’utilitza en la construccié de camps de gespa natural.

El reg que es proposa de la futura gespa artificial es preveu realitzar-lo a partir de la
instal-lacié de 8 canons externs. Aquesta solucié permet aconseguir una bona cobertura de
reg i evitar la preséncia d’aspersors a l'interior del terreny de joc que puguin alterar el bot de
la pilota aixi com produir lesions als jugadors. Aquest canons s’instal-laran sobre una base de
2 metres d’algada recoberta de material protector per tal d’evitar accidents als esportistes.

Abans volia explicar per el vostre coneixement una série de millores técniques respecte a
altres sistemes constructius a part de millores de caracter ambiental i de confort en la
practica de I'esport que tot seguit es detallen:

Millores fisiques

-El 50l transpira, hi ha una circulacié de vapor d’aigua per evaporacié que autoregula la temperatura de 'entorn
disminuint fins a 52C la temperatura arran de terra i fins a 3,5 2C la temperatura de 'entorn del terreny de joc.

-Degut a aquesta disminucié de la temperatura del terreny de joc i a que es duen a terme aquests processos
d’evaporacié es disminueix fins a un 25% l'aigua de reg en comparacié amb altres sistemes.

-Les caracteristiques del joc s’assimilen més a les de la gespa natural ja que el terreny no és tan dur i no
presenta pendents superficials significatius

-La vida Util de la gespa artificial s’incrementa ja que es redueix el desgast per friccié del teixit inferior (Banking)
de la gespa amb els punts de subjeccié de la base.

-Major seguretat. El risc de lesions musculars disminueix ja que el terreny de joc absorbeix millor els impactes
durant els salts.

-S’incrementa la velocitat de permeabilitat respecta altres métodes de pavimentacié ja que I'aigua infiltra per
la totalitat de la superficie mentre que en altres sistemes ha de marxar per escorrentia horitzontal.

-Reduccid dels costos de manteniment ja que no calen tantes reposicions del silice i del cautxu que va a sobre
de la gespa artificial. Amb drenatges horitzontals es perden grans quantitats d’aquest material després de
fortes pluges ja que I'aigua els arrossega cap als laterals del camp.

Millores ecologiques i mediambientals

-Una de les millores importants és que la totalitat de la superficie de gespa artificial instal-lada sobre la caixa de
graves permet recollir 'aigua i alhora actuar com a filtre per poder disposar d’aquesta aigua per realitzar
posteriors regs un cop clorada.



-Es molt important tenir en compte la recuperacid i la reutilitzacié dels materials un cop acabada la possible
vida del camp de rugby que es vol construir. Arribat el cas, les despeses d’abocador al final del seu Us, sén molt
inferiors si ha estat fet amb graves ja que els costos d’abocament de la capa asfaltica i/o materials prefabricats
sOn molt costosos.

A més les graves es poden reutilitzar ja sigui en altres usos o bé per la conversid d’un camp de gespa artificial a
un camp de gespa natural ja que es disposaria d’un terreny de joc amb sistema de drenatge ja construit i tan
sols caldria incorporar-hi la capa d’arrelament a partir de sorres de silice i la posterior sembra de gespa
natural.

6.-Descripcid de les obres proposades

El Procés d’execucio de col-locacié de gespa artificial , al terreny de joc seguira les segiients
pautes constructives i a continuacio anirem desgranant les principals caracteristiques de la
solucié proposada.

Es important que el sistema de drenatge actual funcioni i estigui en bones condicions , per
aix0 es important fer una comprovacié abans de comencar les obres siné el sistema
proposat podia tenir problemes.

-Replanteig i comprovacions

Abans de l'inici de les obres es procedira, a efectuar les “cates” corresponent sobre I'estat
actual de les instal-lacié i serveis del camp, per tal de procedir a I’ implantacié del nou
sistema del terreny de joc, com les noves possibles modificacions del camp.

Es important fer la comprovacié de I’ estat del sistema de drenatge actual i el seu sistema
constructiu perque sera la base del funcionament del camp.

El canvi del sistema de reg, també comportara un sistema d’instal-lacié de nous element
d’aspersid, creant tot un sistema nou i diferent a I’actual.

Localitzaren tots el sistemes de sanejament actuals i els verificaren i els adaptaren al nou
sistema proposat.

Es retiraran tots el elements esportius o d’altre indole ,per tal de deixar el camp net i lliure
per aixi poder comengar el treballs d’ execucié de les obres.

Amb aquest moment es definiran les cotes definitives del terreny de joc
-Moviments de terres

-Es retirara tota la capa vegetal de arrelament de la gespa natural , fins a trobar la capa de
sauld existent, tots aquest treballs es faran amb maquinaria adequada, tenint molt en
compte no afectar al sistema de drenatge actual, aquesta terra vegetal amb la herba del
terreny de joc es carregara sobre camid i es transportara a |’ abocador homologat.



-Es retiraran una capa de saulé existent d'un aproximadament de 12 cm de gruix es
carregara sobre camid i es transportara a I’ abocador homologat.

-S’anivellara el terreny de sauld, amb les pendents corresponents de la subbase de 0,3 %,
mitjangant tractor-refinadora o similar comandada per sistema laser procedint a la posterior
compactacio del terreny al 95% Proctor modificat realitzant les corresponents
comprovacions “in situ” a partir de I'assaig normalitzat UNE 103501 mitjangant un corré
autopropulsat de 10 tones i aportacié d’aigua amb cuba.

Amb la compactacié es busquen unes propietat adequades del sol aixi com una uniformitat
d’aquest per evitar que es produeixin assentaments diferencials.

El personal a del club de la UE SANTBOIANA, en comenten referent al tipus de drenatge
existent que no tenen cap problema, i quan n’hi ha fortes pluges el camp desaigua amb
bastant rapidesa, per tant en aquests treballs d’execucié s’ha d’anar anar amb cura per tal
de no interferir, ni col matar el sistema de drenatge vertical existent.

En les obres realitzades a 'any 2005, la direccié facultativa en aquell moment a traves de
I'estudi geotecnic que es va realitzar, va justificar la idoneitat de les caracteristiques
geologiques i geogeniques del terreny portant, garantint mitjangant els estudis realitzats i
assajos necessaris que la seva composicid, permeabilitat, homogeneitat i capacitat portant,
sén les adequades per a construir-hi al damunt el paviment que es proposa.

*Es important que la totalitat dels tubs de la xarxa de drenatge estiguin col-locats a
Vinterior de rases obertes per tal fi, reblertes de graves filtrants de granulometria 3/25
RVS netes de fins.

La velocitat de captacié de l'aigua a través de les ranures del tub de drenatge han de
complir amb els requeriments técnics establerts per la Norma UNE53486 i UNE 53994EX

-Formaci6 caixa de graves

Per a millorar la permeabilitat del terreny i evitar colmatacions verticals per I'arrossegament
de terres, aquestes es protegiran amb la instal-lacié a tota la superficie d'un geotextil format
per feltre de poliéster no teixit lligat mecanicament de 400 g/m2 ,col-locat sense adherir.

Després de la corresponent anivellacié i compactacié de las base del terreny es procedira a
formar la caixa amb graves matxucades i lliures de fins de diferents granulometries (GR 3/25
RVS) fins a una algada de 12 cm. Que s’assentaran i s’anivellaran mitjangant sistema
comandat per laser.

A la part superior d’aquestes graves es projecte una capa de 2 cm d’una barreja de graves
estabilitzant de la superfi GR 0,2/1,5 RVS.



Aquestes graves asseguraran un drenatge suficient de les aiglies de pluja i de reg tal i con
s’estableix el punt de Requeriments técnics del Pla director d’instal-lacions i equipaments
esportius de Catalunya del Consell Catala de 'Esport.

“Els paviments esportius exteriors han de solucionar 'evacuacié de les aigiies superficials i,
en el seu cas, el drenatge del subsol, dimensionat d’acord amb la utilitzacid, el régim de
pluges de la zona i la capacitat filtrant del terreny natural.

Procés d’execucid ( aportacio grafica de camp similar amb el mateix sistema)




-Sistema de reg

La xarxa de reg a instal-lar per tal de satisfer les necessitat hidrauliques de la superficie de
gespa artificial del camp de joc.

Aquest sistema de drenatge millora ostensiblement les prestacions del sistema davant
imprevistos meteorologics. S'impedeix amb aquesta técnica constructiva la saturacié dels
canals, es milloren les connexions amb els col-lectors i s"augmenta el volum de transport
d’aigua per unitat de mesura.

La capacitat de absorcié d’aigua en aquest sistema de drenatges es d’aproximadament de 40
I/m? en 15 minuts.

En compliment de la normativa vigent per a camps de gespa artificial, el sistema de reg a
instal-lar sera de tipus perimetral i amb aquesta mida.

e No afecta el joc.

e No interferira sobre la practica esportiva dintre del terreny de joc.
L'abast dels canons permetra cobrir tots el camp sense excepcions

El reg que es proposa de la futura gespa artificial es preveu realitzar-lo a partir de la
instal-lacié de aspersors emergents tipus POP-UP, aquesta solucié permet aconseguir una
bona cobertura de reg .

Aquest sistema de reg automatic s’alimentara a partir d’aigua procedent de la xarxa
municipal i d’un dip(‘)si"c' existent enterrat connectat a la xarxa de drenatge subterrania
encarregada de recollir les aiglies pluvials que caiguin sobre la superficie de gespa artificial .
Aguest diposit anira connecta a un equip de bombeig que estara constituit per un equip
centrifug de aproximadament 24 cv de potencia i 2000 r.p.m., amb programador eléctric.

A continuaciod detallen les principals components i caracteristiques de la solucié proposada
complerta:

-Aspersors tipus POP-UP amb dos tramades longitudinal per tot el camp , totalment muntat
-Electrovalvula per a instal-laciéd dereg, de 3 “..........

-Programador de reg amb alimentacié a 24 V ............

-Valvules d’esfera manual amb brides.......

-Cable multipolar amb conductors de coure , per a funcions de control i comandament....
-Canalitzacions amb tub corbable de polietile..........

-Tub de polietilé sodat amb tots el seu accessoris......



-Grup de pressio......

" :paviment de gespa artificial.

Gespa artificial tipus FieldTurt VERTEX 360 60-10.5 mm o similar, especialment dissenyada
per a la practica de RUGBY , gracies a la seva combinacié de dues fibres de polietile d’alta
densitat. Es compon de dos fibres a la mateixa puntada. Un primer fill monofilament seccié
diamant multi nervat integrament de 15.600 Dtex (minim 6 nervis asimétrics) de 360 micres
i 1,3 mm d'amplada de fill. A cada puntada aniran 6 fils Monofilament de 2.600 Dtex cada un
d’ells.  Fill Monofilament testat a 180.000 cicles de resisténcia. | una segona fibra
prefabricada recta de 5.500 Dtex, les dues fibres tenen una densitat de 21.100 Dtex. En la
mateixa puntada. Fill de 60 mm d’algada i 6.614 puntades(+/-10%) fabricada en 5/82.

Pes de la fibra 1920 gr/m2 (+/- 10%) i pes total aproximat de 3.060 gr/m2 {+/- 10%).
Col-locacié mitjangant encolat de juntes dels rotlios.

Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, Wastrada amb 35 kg/m2 sorra de
silice rodona, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm, 2 kg /m2 cautxd SBR criogenic de
granulometria controlada 0,5-2,5 mm. Fil de polietile teixit sobre un Banking especiaiment
reforcat 100 % polipropilé. Servit en rotlios de 4 m d’ample.



PRGSO Dt (N

S’instal-lara sobre capa elastica prefabricada pro play de 20 mm de gruix.

Marcatge de linies de joc de Rugby en el mateix material en color blanc complint la
reglamentacié de la RFER.

Producte testat sota norma W.R. i En-15330-1

Empresa fabricant certificada Preferred Producer i amb certificacio Cradle to Cradle de la gespa artificials.

-Instal-lacio dels rotllos de gespa artificial

Aquest tipus de gespa arriba en rotllos de 4 m. d’ampla per 0,80 m de diametre i tenen un
pes aproximat per rotlio de 650 Kg.

La descarrega de la gespa es realitza mitjancant maquinaria elevadora. A mida que es
descarreguen els rotllos, la D.F. anira comprovant i reconeixent-los.

D’aquesta forma es passa el primer contro! de qualitat i de necessitats abans de la
instal-lacio.



Els rotllos se instal-len de forma transversal al terreny de joc. Aquesta orientacié disminueix
el numero de juntures i insercions entre les linies de joc i la gespa artificial.

Una cinta de poliefina de 30 cm, degudament preparada amb cola bicomponent, sera
col-locada per sota de les juntures. Una vegada realitzada la unié de les juntures pe! personal
tecnic i mantenint els temps de secat del material, es procedird a afavorir la unié
mitjancant la aplicacié per la superficie d'un rulé petit per totes les juntures

Les linies de marcatge del terreny de Rugby seran de 10 cm d’amplada i de color blanc.

El material d’aquestes linies sera exactament el mateix que el de la gespa de color verd
descrita anteriorment.

Les linies seran encolades amb cinta de poliolifina i cola bicomponent.

-Subministrament i estesa de la sorra de silice.

Es procedira a la introduccié de la sorra de silice amb maquinaria especifica. Aquesta
maquina permet tirar la sorra de manera que aquesta vagi caient de manera vertical,
facilitant aixi un correcte empaquetament de les capes sense provocar I'aixafament de la

gespa.

A mesura que la sorra guanyi algada, s’anira passant uns raspalls adequats per
homogeneitzar la superficie i afavorir la posicié recte de les fulles de gespa artificial. El pas
d’aquesta maquinaria es realitzara transversalment respecte I'eix més llarg del camp, ja que
d’aquesta manera les juntures no patiran cap pressio que les pugui desestabilitzar.



El pas de tirar la sorra s’anira intercalant amb el raspallat per aconseguir que gairebé cap pel
quedi enterrat a sota de la sorra. Aqui, ’'empresa posara molt d’émfasi, ja que considera que
és un dels punts més critics a ’hora d’aconseguir realitzar una instal-lacié de

No es pot afegir tota la sorra de cop, perqué provocara que un gran nombre de péls de
gespa quedin enterrats sota de la sorra, cosa que faria disminuir el nombre de fibres Gtils i
baixaria la qualitat i durabilitat de la gespa.

-Subministrament i estesa del cautxu

El sistema per introduir i homogeneitzar la superficie en el moment d’aportar el cautxy, sera
practicament el mateix que el de la sorra de silice.

En el cas del cautxd, pero, s’haura de tenir més paciencia i aportar les quantitats amb
fraccions més petites, ja que el cautxu té una capacitat d’empaquetament inicial bastant
més petita que la de la sorra.

També s’haura d’anar intercalant el pas de tirar el cautxti amb el de passar els raspalls.
Una vegada ja estigui el cautxu introduit, es procedira a un raspallat final de la superficie per

a facilitar un millor empaquetament del cautxi, homogeneitzant perfectament la capa
superior i afavorint la posicié algada de la gespa.

Es deixaran aproximadament 10/15 tones sense introduir. Aquest cautxi restant s’anira
afegint a mesura que les capes es vagin assentant. Aquest treball s’haura d’anar fent durant
els 6 primers mesos després del lliurament de I'obra. Es necessitaran 2 aportacions, que es
realitzaran cada 3 mesos. Aixi s’aconseguira complir I'objectiu de tenir la capa de cautxi amb
un empaquetament uniforme i estable.




-Equipament esportius
Instal-lacid de joc de porteries de rugby

Tots els equipaments estaran homologat per la federacié Espanyola de Rugby i dins de les
normes de regulacié del reglament de la Word Rugby, aixi de materials dintre de les normes
de Fabricacid i Us vigents en la Comunitat Europea CEE.

Tota la instal-lacié dels equipaments inclouran la Obra Civil necessaria per a la seva
realitzacid.

-Entorn de joc

BARRERA PER ARRELS RootBlock
Rootblock protegeix el paviment, clavegueram i les canonades de les arrels dels arbres, i
vegetacions similars.

Rootblock és apte per a tot tipus d'arrels i sols. Els tabiques protegeixen la infraestructura
contra el creixement descontrolat de les arrels i prevenen el tall innecessari d'aquestes.
Es tracta d'un producte economic, d'alta qualitat i amb una llarga vida util (50 anys
garantits), de manera que els envans poden ser reutilitzats.

CARACTERISTIQUES

* Fabricat en polietilé d'alta densitat (HDPE).
* Resistent als raigs ultraviolats.

e Reciclable.

e Flexible.

* Resistent a substancies quimiques.



* Impenetrable per les arrels d'arbres i de bamba.

* Resistent a la bruticia i als microorganismes.

* Instal-lacié neta i senzilla.

* Es pot tallar a mida amb un cuter.

* Es poden acoblar rotllos amb cinta adhesiva {tipus TESA 4651 prémium).
* Es pot aplicar per a Gs vertical o horitzontal.

INSTAL-LACIO

La distancia minima entre l'arbre i 'enva per arrels és de 1,5 m (depenent del tipus
d'arbre). RootBlock només atura les arrels, no les guia cap a un altre lloc. Els envans per
arrels se solen aplicar unicament en forma lineal i no al voltant d'un arbre, tret que la
distancia a I'arbre sigui tan gran que es garanteixi la seva estabilitat.

Col-loqui la barrera a la rasa. Procureu que la part superior de la barrera sobresurti 5 cm
sobre el nivell de terreny, per impedir que els rizomes creixin per sobre de la barreres i per
facilitar la deteccié de rizomes que, malgrat tot, hagin aconseguit sobresortir del

sol. D'aquesta manera, podran ser tallats abans que creixin de per sobre de la barrera.




DADES TECNIQUES DE CARACTERISTIQUES DE CONTROL

DADES TECNIQUES

Flexibilitat (N / nm-) 38,00
Elasticitat i ruptura (%) > 800
Resistencia a la pressié (N / nm-) 25,00

Modul | (N / nm-) 1100,00
Resisténcia a 'impacta (amb entalia 1zod (N / nm-) 7,00
Resistencia a l'impacta (N / nm-) No s'esquerda
Forga de la tensié (N / nm-) 28,00
Coeficient de friccié de mostra seca 0,45

absorcid d'aigua (a 202 C + clima normal) 0,30

MESURES. LLARG 50M ESPESSOR 1 MM

producte alt
WB / BB 50/1 50 cm.
‘WB / BB 60/1 60 cm.
WB/BB75/1 . 75 cm.
WB / BB 100/1 100 cm.
WB / BB 150/1 150 cm.

MESURES. LLARG 25M ESPESSOR 2 MM

producte alt
WB / BB 50/2 50cm.
WB / BB 60/2 60 cm.
WB / BB 75/2 75 cm.
WB / BB 100/2 100 vm.
WB / BB 150/2 150 cm.
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7.~ Controls de qualitat

Hauran de fer-se els controls de qualitat aquells que la D.F. consideri durant el transcurs de
’obra. Per a aquest supdsit es destinara una partida pressupostaria per tal fi.

-Les caracteristiques i requisits que hauran de complir els materials i unitats d’obra integrants
de aquesta documentacié técnica , estaran d’acord amb les determinacions de la normativa
especifica d’obligat compliment i en vigor a la data d’executar ’obra.

-Els materials prefabricats hauran d’aportar el corresponent certificat d’homologacio.

-Els criteris per a la recepci6 o rebuig dels materials els decidira la Direcci6 Facultativa.

-In situ , al terreny de joc per laboratori homologar per la Word Rugby, en aquest cas ’Gnic es
I’ institut de Biomecanica de Valéncia.




NORMATIVA VIGENT

CONDICIONANTS LEGALS
A continuacio es relaciona un llistat de normativaque sera d’obligat compliment.

NORMATIVA TECNICA D’URBANITZACIO

GENERAL

¢ Decret Legislatiu 1/2010 Text refés de la Llei d’'urbanisme (DOGC num. 4436 de
6/07/2005).

¢ PIEC (Norma técnica del Pla director d’instal-lacions i equipaments Esportius de Catalunya).
o Reial Decret 314/2006 Codi Técnic de la Edificaci6 DB S| 5 Seguretat en cas d'Incendi.
Intervencié dels bombers (BOE 28/03/2006).

¢ Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de proteccidé contra incendis en els
edificis,:

complementarls de la NBE-CP1/91.

 Reial Decret 505/2007, pel qual s'aproven les condicions basiques d'accessibilitat i no
discriminacié de les persones amb discapacitat per a 'accés i utilitzacié dels espais publics
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007).

o Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003).
GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

e Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques

que han de complir les proteccions a instal'lar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que discorren pel subsoél. (DOGC niim. 1606 de 12/06/1992.

o Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC num. 1649 de 25/09/1992).

« Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

e Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini pablic
hidraulic.(BOE 6/6/2003).

e Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refés legislacié en matéria
d’aigties de Catalunya (DOGC 21/11/2003).

* Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003).

« Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de aguas. (BOE 24/07/01).

e Ordre 28/07/1974, s'aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias
de

abastecimiento de agua (BOE nim. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament).

e Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento” .

+ Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”.

Equipaments i instal-lacions esportives

e Pla directori d } instal-lacions i equipaments esportius de Catalunya.

o Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creacioé de la comissié assessora del
Pla Director

d’instal-lacions i equipaments esportius de Catalunya.

e Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC num. 4338 de 08/03/2005).

1



« Instal-lacions i equipaments esportius. Aprovacié dels programes d | actuacions especials.

¢ Decret 100/1989, de la Presidéncia de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text Gnic de la llei
de I} esport.

» Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC nim 3199, de 2206/07/08) Llei de 'Esport.

¢ Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17010090) Normativa sobre instal-lacions esportives i oci
(NIDE). Consejo

Superior de Deportes. Gener 1980.

» Articie 265.1 del Reglament General de la Real Federacion Espafiola de Futbol.

e Norma UNE-EN 12193 Iluminacién de instalaciones deportivas”.

e Norma UNE 41952-2 IN Sistemas de riego automatico en superficies de hierba naturai
para futbol y rugby”.

e UNE EN 748 Porterias de futbol”.

* UNE EN 748 Porterias de futbol”.
Especifica per a paviments esportius de gespa artificial per a exteriors

* UNE-EN 12228:2002 Determinacio6 de la resisténcia de les juntes dels paviments sintétics

e UNE-EN 12229: 2007 Procediment per a la preparacié de mostres d} assaig de gespa
artificial i textils.

o UNE-EN 12234:2002 Determlnacus del comportament de rodament d} una pilota

» UNE-EN 12234:2003 Erratum Determinaci6 del comportament de rodament d’una pilota

e UNE-EN 12235:2006 Determinacié del comportament vertical de la pilota

« UNE-EN 12616:2003 Determinacié de la infiltraci6 d | aigua

* UNE-EN 13672:2005 Determinacié de resisténcia a abrasié de la gespa artificial

» UNE-EN 13746:2006 Determinacio dels canvis dimensionals deguts als efectes de variacio
de les

condicions d'aigua, gel i calor

* UNE-EN 13864:2006 Determinacio de la resisténcia a traccié de les fibres sintétiques

* UNE-EN 14836:2006 Procediment d | envelliment climatic accelerat

o UNE-EN 14837:2006 Determinaci6 de la resisténcia al lliscament

» UNE-EN 15301-1:2007 Determinaci6 de la resisténcia rotacional

* UNE-EN 15306:2007 Determinacio6 de la resisténcia a I} s (Métode Lisport)

* UNE-EN 15330-1:2007 Especificacions per a superficies esportives de gespa artificial per a
us exterior

* UNE-EN 15330-1 Superficies per a i} esport. Especificacions per gespa artificial
principaiment dissenyada per a exterior
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ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA



INDEX

1. MEMORIA

1.1. ASPECTES GENERALS | CONSIDERACIONS PREVIES
1.2. CRITERIS D’ACCEPTACIO DE LA QUALITAT
1.3. ORGANITZACIO DEL PLEC DE CONTROL

2. PROGRAMA PRACTIC DE CONTROL

2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

2.2. MOVIMENT DE TERRES

2.3. SUBBASE DE TOT-U NATURAL

2.4. PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL
2.5. SISTEMA DE REG

2.6. PAVIMENTS DE FORMIGO

2.7. EQUIPAMENT ESPORTIU

3. PLEC DE CONTROL DE QUALITAT

AMBIT: SOLS EN CORONACIO DE TERRAPLE | MILLORA D'ESPLANADES
AMBIT: SOLS EN REBLERT | LOCALITZAT

AMBIT: TOT-U NATURAL | SAULO PER A ESPLANADES | SUBBASES
AMBIT: AMBIT: FORMIGO VIBRAT EN PAVIMENTS

AMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGO

AMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS | TAPES

AMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGO

AMBIT: TUBS DE POLIETILE | ACCESSORIS

AMBIT: EQUIPAMENT ESPORTIU

AMBIT: GESPA ARTIFICIAL

4. VALORACIO ECONOMICA



1. MEMORIA
1.1. ASPECTES GENERALS | CONSIDERACIONS PREVIES

El present Estudi de Control de la Qualitat de 'Obra te com a objecte definir una série de processos
constructius com a determinants per garantir la qualitat de I'obra acabada.

S'estudien un conjunt d'unitats d’obra i s’estableixen les pautes de control de qualitat des de el moment
previ, al posterior de la seva execucié.

En el Plec es defineixen tot un seguit d'ambits d’actuacié que venen a ser uns dels més representatius que
intervenen en Fobra perd que caldria acabar de completar en el Pla de Control de Qualitat de 'Obra,
presentat per lempresa contractista.

Les despeses que han de generar I'aplicacié del Pla de Control de Qualitat finalment establert han estat
repercutides parciaiment (1,85%) sobre els preus unitaris dels diferents materials, productes i unitats d’obra
especifiques que intervenen a I'obra i en una partida complementaria del pressupost dotada amb un import
d’execucié material de 420 € (QUATRE CENTS VINT EUROS).

Aquestes despeses generades per I'aplicacié | seguiment del Pla de Control de Qualitat de 'Obra aixi com
també les despeses generades per el seguiment topografic de la mateixa. Han estat dotades de les
corresponents partides del pressupost del present projecte executiu.

A partir del moment de I'adjudicaci6 definitiva i abans de la sighatura de I'Acta de Replanteig, el contractista
haura de proposar a la DFO un Responsable Técnic de Qualitat i Medi Ambient de I'obra (RQMA). A partir
de l'acceptacié d'ambdés, s'iniciaran els treballs de redaccié d’'un Pla de Control de Qualitat de 'Obra
especific per a cadascun dels processos d’obra i temporalitzat a partir d’'un Pla de Trebail detallat. La DFO
col'laborara, aportant documentacié i planificacions d'obra i també supervisara la redaccié d’'aquest
document.

La presentaci6 del Pla de Control de Qualitat per part de Pempresa adjudicataria de I'obra sera, com a maxim, de
dos dies abans de la signatura de I’Acta de Replanteig i d’Inici de I'Obra.

Amb anterioritat, 'empresa contractista proposara a la DFO 'empresa degudament acreditada per dur a
terme tant el seguiment topografic de F'obra aixi com els diferents assajos el Control de Qualitat de 'Obra.

Setmanaiment, en fase d'execucié d'obra, el contractista haura de presentar a més a més:

- Els resultats dels assaigs realitzats.
- Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col-locats a I'obra durant aquest periode.

D’altra banda abans de portar qualsevol material a Pobra el contractista haura d'informar a la DFO de les
seves caracteristiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DFQ podra en
qualsevol moment decidir la realitzacié dels assaigs de control qué estimi convenient.



La comunicacié amb I'equip topografic aixi com amb els responsables dels diferents laboratoris d'assaig que
intervindran en el transcurs de 'obra sera sempre en preséncia i aprovacié de la DFO.

1.2. CRITERIS D’ACCEPTACIO DE LA QUALITAT

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col-locats a I'obra, hauran d'estar acompanyats d’'un
certificat de qualitat i garantia.

No es considerara valid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de garantia explicit
del fabricant.

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat,
s'obtenen el nombre d'actuacions previstes, amb les segiients consideracions de tipus general:

- No s’han previst assaigs de recepcié sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de
producte (AENOR o similar). En cas d'utilitzar materials que incompleixin aquest supdsit, el
contractista haura de realitzar, sota el seu carrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.

- A l'hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d'identificaci® necessaris, s’ha suposat un unic
proveidor per a cada material. En cas de variar aquest supodsit, s’hauran d’executar els assaigs
corresponents a cada proveidor, tal i com es preveu en el Plec, a carrec del contractista.

- En el cas de components de formigé el control necessari és responsabilitat de la produccié d’aquest
material i s’exigira sense estar considerat en aquest pla.

- En el cas de la gespa artificial es requereixen uns valors i caracteristiques dels principals parametres
gue serveixen per avaluar la qualitat de la gespa seleccionada per fornar part del camp de futbol
projectat.

- En el present estudi es detalla el control de qualitat que es preveu dur a terme amb el paviment
esportiu de gespa artificial tant en el moment de la seva recepcié i determinacié de les
caracteristiques (denier, gruix de la fibra, alcada, n® puntades, galga i qualitat de la membrana base)
com en els assajos posteriors per garantir el compliment dels parametres establerts a la corresponent
norma UNE EN.

- El nombre d’assaigs s'obté a partir de les frequéncies en amidament. Si durant I'execucié de I'obra,
atenent a criteris de frequiéncia temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment
correra a carrec del contractista, excepte justificacié i acceptacioé per part de ta DFO, de les causes
que hagin pogut provocar un ritme d’execucié més lent del previst.

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per ambits de control. No és contractual en cap cas i
constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real.

1.3. ORGANITZACIO DEL PLEC DE CONTROL

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions
Técniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referéncia als procediments a seguir en
obra per tal de verificar el compliment del que alla s'estableix. En cas de contradiccions entre el contingut
d’ambdds documents prevaldra el que s'especifiqui en F'esmentat PCTP.



El caracter especific del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permés pensar amb una organitzacié
de la informacié més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’Ambit
de Control, unitat basica o capitol d’agrupament dels criteris de control.

Conceptuaiment, un Ambit de Control (AC) esta -format per un material que s'utilitza en un cert tipus
d’element d’obra desti (nucli de terraplé, fonaments estructurals, pavimentacié amb gespa artificial, etc.).

Aquesta relacié material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relacié d’operacions de
control a realitzar, la intensitat del control (freqiéncies), les seves especificacions i les condicions
d’acceptacié o rebuig.

En cada Ambit de Control es distingeixen dos tipus de control:

- Control de Materials: caracteristiques quimiques, fisiques, geométriques o mecaniques del material
que s’ha d'utilitzar en 'element d’obra corresponent (s un control de recepcié de I'element simple),

- Control d’Execucié i de I'Element acabat. operacions de control que es realitzen durant el procés
d'execucié, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formacié de I'element d’obra
(correspon al control de les partides d’obra).

Dins de cada tipus de control es contemplen els segtients apartats:
1. Operacions de Control a realitzar

Liista d’inspeccions i assaigs a realitzar; indicant el moment o la frequiéncia de I'actuacié. En el cas d’assaigs
s'indica la nommativa o procediment cancret.

2. Criteris de presa de mostra
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.
3. Especificacions

Resultats a exigir (valors - tolerancies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a cada AC -
TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir univocament les
especificacions: criteri o font d'informacié, tipus de material (designacié per exemple), tipus de transit,
ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors condicionants s'estableix la llista
d’'operacions de control, especificacions i tolerancies. No s’ha pretés incloure en aquest apartat la totalitat de
les condicions del Plec sin6 aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Indicacions de qué cal fer en cas de que els resuitats de Jes operacions de control no resultin satisfactoris
segons les especificacions exigides.

En l'apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als ambits de control que s’han
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’ambits de control que puguin aparéixer al llarg de I'obra, sén
valids estrictament els criteris generals.



2. PROGRAMA PRACTIC DE CONTROL

2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

I'execucié

Control previ a Pexecucié Control durant Control després de Assajos
Pexecucié Pexecucié
Comprovaci6 de la correcte implantacid de I'obra
a partir de la tipologia i caracteristiques dels
tancaments provisionais d’obra, senyalitzacio
d’obra i emplagament de les zones destinades per
la ges.tno qe residus, parc de maquinaria, acopi de Verificar el correcte estat
materials i productes,... A A >
de calibracié dels equips Verificar la correcte
Comprovacio de la disponibilitat dels planols de topografia situacié de les bases
definitius i correctes aixi com de la resta de fixes del replanteig i
documentacié técnica del projecte executiu per verificar la seva
part del contractista de I'obra. correcte visibilitat
ACCEPTACIO Signatura de I'Acta de replanteig i Inici d’'Obra
2.2. MOVIMENT DE TERRES
COMPACTACIO DE LA CAPA SUPORT DEL TERRAPLE
CAIXA EXCAVACIO
Control previ a I'execucio Control durant I'execucié | Control després de Assajos

Comprovaci6 de pendents i

acceptacioé del terreny natural present

després de I'excavacio (Sél

Presa de mostra del sol
per Assaig de compactacié
Proctor Modificat segons

Verificar 12 densitats en
la superficie total

Assaig Nomalitzat
Proctor Modificat

d’aquesta parcel.la (Zona
acceptable/tolerable). Norma UNE EN 10351. Hiciron lconespensnts segons Norma

3.500 m2. UNE EN 10351.
ACCEPTACIO El 90% dels punts han de garantir una compactacié > 95%




TERRAPLE

Control previ a Pexecucié

C(_:mtrol durant I'execucié

Control després de
Pexecucié

Assajos

Verificar la disponibilitat de
I'esplanada lliure d'obstacies.

Comprovar execuci6 prévia de la
demolici6 de paviments i fonaments
presents que puguin alterar la
posterior correcte execucié de les
rases de serveis, col.lectors de
drenatge i fanamentacions dels
baculs d’enllumenat.

Comprovaci6 topografica
de les correctes cotes i
nivells de terraplenat.

Verificar la correcte
planimetria del terraplé

Assaig
planimeétric*!

Assaig Normalitzat
Practor Modificat
segons Norma -
LINE EN 10351.

ACCEPTACIO

No es poden superar els 15 mm mesurant amb regle de 3 m.

El 90% dels punts han de garantir una compactacié > 95%

*1

vulgui, mitjangant un regle de 3 m de llargada i no poden haver diferéncies superiors als 15 mm.

2.3. SUBBASE DE TOT-U NATURAL

L’assaig planimétric consisteix a mesurar en diferents punts del terraplé, alla on determini la DFQ i tantes vegades com

Caontrol previ a I'execucié

Control durant I'execucié

Control després de

| Pexecucid

Assajos

Acceptacié del material, de la seva

i de composici6 dels arids finalment
seleccionats per el contractista.

Presa de mostra de la subbase de
tot-(i natural per posterior assaig de

Norma UNE EN 10351.

composicio | granulometria a partir del
requeriment de mastres fisiques i dels
corresponents assajos granulomeéirics

compactacié Practor Modificat segons

Comprovacio de la
correcte execucié dels
treballs:

Repartiment homogeni i
gradual de la subbase.

Disponibilitat dels equips i
maquinaria adient per als
treballs d'estesa,
aniveltacié i posterior
compactacio.

Comprovacions
planimétriques, de nivell i
gruix homogeni de la
tongada.

Verificar la correcte
planimetria de la subbase
de tot-0 natural.

Verificar el correcte grau
de compactacié de la
subbase de tot-0 natural.
(>98% PM).

Assaig planimétric

Assaig Normalitzat
Proctor Modificat
segons Norma
UNE EN 10351.




2.4. GESPA ARTIFICIAL

1 kg de cautxu SBR negre.
1 kg de sorra de silice.
1 ml de banda d'unié.

1kg de cola bicomponent amb base
de poliureta per I'encolat de juntes.

Caldra aportar fitxes t&cniques de la
totalitat dels materials aixi com
assajos de laboratori acreditats i
certificats de qualitat dels materials.

juntes.

Correcte marcatge dels
terrenys de jocde F111i
F7 dels diferents
camps.

Correcte farcit
mitjangant sorra de

‘silice i cautxi SBR (

verificacié de les
quantitats kg/m?).

i resisténcia de les juntes

Verificar la correcte
distribucié de Ia totalitat les
linies de marcatge dels
diferents terrenys de joc.

dibu

Control previ a I'execucié Control durant Control després de Assajos

Pexecucid I'execucié
L . . Comprovacio de la

Acceptacié del material a partir del e e

lliurament a la DFO de les seglents frzrt;:ﬁ? exacucip dels Verificar la correcte A partir d'una

mostres: : execuci6 general del procés | Mmostra el-laborada

T de col-locacié de la gespa a I'obra de 800

Retall de 1 x 1 m de la gespa artificial g;g?g:ﬁocgsggzgg . artificial. mm i la llargada

a instal.lar. Verealh “ o d'una junta més
Correcte encoiat de les SICEy'a Coese Sa=cy 300 rmm a cada

costat, d'acord
amb el segtent

ix:

Es remetra la

Verificar les prestacions mostra a un
esportives del paviment i laboratori de
verificar el compliment de la | referéncia.

NORMA UNE 41958 IN

ACCEPTACIO

Acceptacio de la unitat d’obra si s’han realitzat els treballs d’acord amb el que
s'estableix als apartats anteriors.

Es requereix que la resisténcia de la junta sigui major o igual de 15 N/mm.
Métode d'assaig segons norma EN 12228.

L

RRREEs

30Cnm

i

Compliment de la norma UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos”:

REQUISITS SUPERFICIES GESPES ARTIFICIALS - (UNE 41958 IN)

RF220%

Absorcié d'impactes
(Reduccié de forga)

RF250%

Bot de la pilota (%)

RF235%

Ambit local, recreatiu, escolar

Ambit regional

80% 2z B 235%

Competicions ambit intemacional i nacional




2.5. SISTEMA DE REG

Control previ a 'execucid

Control durant 'execucié

Control després de
Texecucié

Assajos

Acceptaci6 dels materials a partir del
Hiurament de la corresponent fitxa
técnica i certificats de qualitat de!
material per part de ‘empresa

Verificar correcte
distribuci6 dels canons,
pericons d'allotjament de
les electrovalvules i en
general dels diferents

treballs d'instal-lacio de la | $'StM3

Verificar el correcte
funcionament del sistema
de reg i en especific;

Control d'estanqueitat del

anteriorment.

contractista. ,
s xarxa de reg dels camps Verificar la corracte
it cobertura i recorregut de
reg dels diferents
canons.
ACCEPTACIO S'acceptara la unitat d’'obra si es compleixen tots els requisits descrits

2.6. PAVIMENTS DE FORMIGO

Control previ a I'execucié

Control durant I'execucié

Controi després
de I'execucié

Assajos

Verificar el correcte estat i
els nivells de la base dels
paviments.

Verificar el correcte estat
de les fustes, planxes o
materials d’encofrat.

Verificar la correcte planimetria, gruixos i nivells
dels paviments.

Verificar el correcte reglejat i acabats mitjangant
helicopter.

Verificar les entregues tant al camp com als
diferents pericons de serveis i altres elements
del camp de futbol.

Veriflcar la correcte execucié dels treballs de tall
de les juntes de dil-latacid, no admetent
superficies sense juntes superiors als 15 m2.

Verificar el correcte
estat general dels
acabats del
paviment de-
formigé.

ACCEPTACIO

S’'acceptara la unitat d'obra si es compleixen tots els requisits descrits anteriorment.




2.7. EQUIPAMENT ESPORTIU

Control previ a I'execucié Control durant I'execucié | Control després de Assajos
Pexecucid

Acceptacio del material a partir de les
especificacions técniques del

projecte. Comprovacid de la Verificar el correcte estat de
correcte execucio dels muntatge de 'equipament
Verificar correcte estat d'entrega i treballs: esportiu (porteries F7i
embalatge. i banderins de)
Verificar el correcte
Lliurament a la DFO de la emplacament i muntatge
corresponent fitxa técnica de cada de I'equipament esportiu.

material i certificats de qualitat per
part de 'empresa contractista.

ACCEPTACIO S’acceptara la unitat d’obra si es compleixen tots els requisits descrits
anteriorment.

3. PLEC DE L’ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT

En el present Plec es desenvolupen tot una série de processos i unitats d'obra que tenen certa rellevancia
en la mateixa.

AMBIT: SOLS EN CORONACIO DE TERRAPLE | MILLORA D’ESPLANADES
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

Abans de comencar el terraplé, quan hagi canvi de procedéncia del material, o amb la freqiiéncia indicada
durant la seva execucid, es realitzaran els segiients assaigs d'identificacié del material:

- Assaig granulométric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m? o cada 2 dies.

- Contingut de matéria organica (NLT-118), cada 2500 m? o cada 2 dies si el volum executat és menor.

- Assaig Préctor Normal i Préctor Modificat (NLT-107 / UNE 103-500 — UNE 103-501)), cada 2500 m®
o cada 2 dies si el volum executat és menor.

Cada 1000 m?3 o fracci6 diaria, durant 'execucié del terraple, es realitzara un assaig Proctor Modificat (NLT
108 / UNE 103-501) com a referéncia al control de compactacié del terraplé.

2. Criteris de presa de mostra.
Es seguiran les instruccions de la DFQ i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

3. Especificacions

Terres naturals provinents d'excavacio o d'aportacio.



Classificacié de les terres utilitzables en coronacié de terraplé i esplanades (PG3):

Jermes adeguades:
Elements de mida superior a 10 cm — 7 ]
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE 7—050) [ . 2
Limit liquid (L L) (NLT-105) _.... <40
Densitat del Proctor normad (NLT 107\ = 1,750 kg/dm3
index CBR (NLT-111) (compactacié al 95% PN)

- Esplanada E1 / coronacit de temmaplé.... e e Bl L

- Esplanada E2 >10
Inflamen dins de 'assaig CBR (compactacié al 95% PN) el < 2%
Contingut de matéria organica (NLT-118) < 1%
Temres sefeccionades:
Elements de mida supenor a 8 cm Nes
Elements que passen pel tamis 0.08 (UNE7-050) ... ... . <25%
Limit liquid (L1 ) (NLT-105/72) < 30
index de plasticitat (NLT-105 i NLT-106). <10
index CBR (NLT-111//2) {compactaci al 5% FN):

- Esplanades E1 i E2 / coronaci6 de terraplé >10

SEsplanada B3 e e »>20
Inflamen dins de Fassaig CBR (compactacio al 95% PN) ... Nul
Continguk de matéria organica (NLT-118) Nut

En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les segiients caracteristiques:

Equivalent de sorra (NLT-113)............. T e R SR S > 30
index de plasticitat (NLT=-105 i NLT-106).............ooovuoovereereoeeosesmesmessseseessesseesssrsesssssssssessesesmssssesssesessemsseseses0

La granulometria haura de ser tal que la fraccié que passa pel tamis 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la
fraccio que passa pel tamis 0,4 UNE.

Subministrament i emmagatzematge: En camié de trabuc i s’han de distribuir en munts uniformes en tota
f'area de treball. S'ha de procurar estendre-les al ilarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les
condicions.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s’autoritzara I'is del material corresponent en I'execucié del terraplé.

CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de Control/

- Inspecci6 visual del material a la descarrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra
vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a Fadmissible.

- Control de I'estesa: comprovacio visual del gruix i amplada de les tongades d’execucié i control de
la temperatura ambient.

- Control de compactacio. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedéncia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 2000
m? (500 m? de material). Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D
30-17).



- Assaig de placa de carrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraplé.
En la zona d’aplicacié de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma, i control de 'amplada
de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.
- Inspeccié visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.
- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.
2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DFO. Els punts de control de densitat i humitat estaran
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatdriament distribuits en fa seccié transversal de la tongada.

3. Especificacions

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregaci6 i contaminacio. En cas
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminacié.

Es considera coronacio la franja superior de terres del terraple, fins a una fondaria de 50 cm com a minim.

El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a
l'esplanada.

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduit perqué amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot
el seu gruix el grau de compactacié exigit.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot I'ample de I'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentacié Técnica o, en el seu defecte, els fixats
per la DFO.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments.
El contingut optim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT.

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense que
es formin embassaments, i fins a obtenir un minim del 95% de la humitat dptima de 'assaig PM.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjangant I'addicié i mescla de
materials secs, calg viva o d'altres procediments adients.



Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que I'iltima s'hagi assecat o s'ha d'escarificar
afegint la tongada segiient més seca, de forma que la humitat resultant sigui I'adient.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2C.

La compactacié i el nombre de passades de corrd han de ser les definides per la DF en funci6 dels resultats
del assaigs realitzats a I'obra.

Quan s'utilitzi corré vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibracié.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacié s'hagi
completat.

Compactacié de la coronacié / esplanada.............cccccocveeeeecvcreeeeevveresinennni2 100% del PM
Gruix de 18S tONGAES..........ccoeiiriiiieiriiiseess i cesieissss et es s st ssetesasbesssessaneeeenessesens <=25cm

Madul d’elasticitat (segon cicle) en 'assaig de placa de carrega (DIN 18196):

TranSit TO § Tl st s s s T s ee e eee s foabaeseaiiessaeessesnivaseossnsssnenst 2 60 MPa
LI L= O 1 T 1 SO SR T ORI 2 40 MPa
TrANSIE T4 1 VOTAIS..........oiiisiiieet e ebe e e et e e e e eae e e e e es s e e e eae e s e e e s e ene e e te e s e e snrens 2 24 MPa

Tolerancies d'execucio:

- Densitat seca (Proctor MOGIfICAE): ..ottt - 0,0%
-Variacio en I'angle del taI0S .. .....o.oooiiriirei e eer e ettt aeeeeeeeeeeneeseeseraneans +2°
- Gruix de cada tONGAUE .. ywsssssrsssrmsosmimmmsammim s e aissEame o+ Ham e G5 esen + 50 mm
SPlanor ... R T T R e S SR e e e e et 15 mm/3 m
- Nivells:

=ZONES A VIAIS ...cvviic ittt e s neenee o 30 MM
mRESIAAE ZONGS ..o et s e e e ene e 5O M

4. Interpretacié6 dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracci6-compactacié”, la inspeccié visual té una importancia
fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a I'estesa.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim
d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt
compleixi Fespecificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucid del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactacié estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacié s'intensificaran al
doble sobre les capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per
causes justificades, séls amb caracteristiques expansives.



El valor. del mddul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions
establertes al plec de condicions.

Carreccio, per part del contractista, dels defectes observats en el control geométric i de regularitat
superficial.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circuiars
“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT

AMBIT; SOLS EN REBLERT LOCALITZAT
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

Abans de comencar el reblert; quan hagi canvi de procedéncia del material, o amb la freqliéncia indicada
durant la seva execucio, es realitzaran els seglients assaigs d’identificacié del material:

- Assaig granulométric (NLT-104 / UNE 7-378), cada 2500 m?.

- Determinacié dels limits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 2500 m3,
- Contingut de matéria organica (NLT-118), cada 2500 m?.

- Assaig Préctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3.

— Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3,

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraple, es realitzaran les comprovacions
especifiques indicades al plec, cada 2500 m3:

- Resistivitat eléctrica

— Contingut de i6 clor (Cl-)

- Contingut de sulfats solubles (SO4-)

- Determinacié del Ph d'un sol

« Cada 750 m?3 durant 'execucié del reblert, es realitzara un assaig Proctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-
501) com a referéncia al control de compactacio.

2. Criteris de presa de mostra.

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
3. Especificacions

Terres naturals provinents d'excavacio o d'aportacio.

Classificaci6 de les terres utilitzables (PG3):

Terres tolerables:

Contingut de pedres de D > 15 CM ..cooiiiiiirviciciee e <= 25% en pes

S'han de complir una de les seglients condicions:



b) Limit liquid (L.L.) (NLT=105)........criereceierereeiereee it <85
index de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-108)....cccceeviiinririenne >(06xLL -9)
Densitat del Préctor normal (NLT-107)..,..ccveceeeevieeee e = 1,450 kg/dm?3
index CBR (NLT-111) (compactaci® al 95% PN)..........c.coovreremrrreerrrenrneeennne. >3
Contingut de matéria organica (NLT-118)................. foeeeterenteanenrerasersobaranass <2%

Terres adequades:

Elements de mida superiora 10cm. ................ JEURRU SR BU— Nul
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ....c..cccccovcviinvinnininnn, < 35%
Limit liquid (L.L.) (NLT-108) ...co.coeiiririiirecerire e et siesenn < 40
Densitat del Préctor normal (NLT-107)........ccoveeveeeiciieeeciee 2 1,750 kg/dm3
fndex CBR (NLT-111) (compactacio al 95% PN)...........ooovroveereeeremerreseenneenn. >5
Inflamen dins de Fassaig CBR {compactacio al 95% PN) .........ccccceviveninn <2%
Contingut de matéria organica (NLT-118).......cooiiii e <1%

Terres seleccionades:

Elements de mida SUPEHOT @ 8 M ......ccco.ecoiiiviiciiiiiiirrc i essssssassnsaens Nui
Elements que passen pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ..........c.cocevvveececnnee. <25%
Limit liquid (L.L.) (NLT=105) ...cccovoiiiiieeeee et e s naa e <30
index de plasticitat (NLT-105 i NLT-106)............ooveveeeeeimeeeeemereeoreerereessseens <10
index CBR (NLT-111/72) (compactacio al 95% PN)..........coeveeeveeerirrres >10
Inflamen dins de I'assaig CBR (compactacié al 95% PN)..........ccccceevveeeennn Nul
Contingut de matéria organica (NLT-118)..........ccccceeveviecirceverecececeenn.NU

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o©

seleccionades.

Si el percentatge és superior al 10% el material podra ser valid si es compleix que, en un assaig de
granulometria per sedimentacio, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant
comprés entre el 10% i el 20%, langle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un

assaig triaxial C.U. és superior a 25°.

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas

contrari, no s’autoritzara I's del material corresponent en Fexecucié del reblert.
CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de Control.

» Inspeccio visual de la base sobre la que s’assentara el reblert.

* Inspeccié visual del material a la descarrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal,

matéria organica o pedres de grandaria superior a I'admissible.

+ Controi de I'estesa: comprovacid visual del gruix i amplada de les tongades d’execucié i control de la

temperatura ambient.



+ Control de compactacio. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a
una mateixa procedéncia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 250 m2, Es realitzaran 5
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

*» Assaig de placa de carrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d’aplicacié¢ de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

» Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma en la coronacié del reblert, i
caontrol de 'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

» Inspeccid visual per a detectar punts baixos capageos de retenir aigua. -

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de densitat i humitat
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatdriament distribuits en la seccié transversal de la
tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transicié brusca de
rigidesa, la distribucié dels punts de control de compactacié sera uniforme, a 50 cm dels paraments.

3. Especificacions

Condicions generals:

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie sigui uniforme.

En les esplanades s'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactader de 50 t.

Les zones inestables de petita superficie (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar
d'acord amb lés instruccions de la DFO.

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacié i contaminacié. En cas
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié

de materials estranys, cal procedir a la seva eliminacié.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.

El material s’ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral-leles a Ia rasant final.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en particular, cal
disposar dels resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la densitat de compactacio
requerida.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

E! gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una
superficie continua de separacié.



S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'liltima s'hagi assecat o s'ha d'escarificar
afegint la tongada seguent més seca, de forma que la humitat resultant sigui 'adient.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2T.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut dptim d’humitat, de
manera unifarme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjangant I'addicié i mescla de
materials secs, calg viva o d'altres procediments adients.

En cap cas el grau de compactacid de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols
adjacents, en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor minim del médul d’elasticitat corresponent al
segon cicle de 'assaig de placa de carrega (DIN 18196), es correspondra al que pertoqui a les capes de
terraplé adjacents.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucio, fins que la compactacié s'hagi
completat.

Gruix de les tongades ..o <=25cm
Tolerancies d'execucio:

S PABNOT .ttt ren e e e tens +20 mm/3 m
L N Y= P UDPTUPPURRURRIRE- - 10 3 1113

Estreps i murs:

Abans de procedir el replé i compactacié de I'extradés dels murs, cal realitzar el replé i compactacié del
terreny natural davant el mur per evitar possibles desplagaments.

Els canvis de pendent i 'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.

En el cas d'estreps, el nucli del terraplé situat a 'extradds d'obres de fabrica ha de complir les condicions
exigides en fa coronacié en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al parament de l'estrep.

Densitat de la compactacio:

SEN@STepS e e 2 100% PM
-en laresta de CaSO0S ....covvvviiicriiieiee et s emr e 2 95% PM

- Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplé:

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.



No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col-locades les armadures de la part
baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada.

Abans de comencar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol
moviment.

La col-locacié de les capes de terres s'ha de fer paral-lelament al parament format per les plaques.
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament.
No s'utilitzaran maquines d'erugues en contacte directe amb les armadures.

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distancia de 1 metre del parament. La
compactacié en aquesta zona cal fer-la amb maquines vibrants lleugeres accionades manualment.

Rases i Fonaments:

Compactacio del reblert de fonaments
de petites obres de fabrica ...........ccccoiiiiceciicciiiccen. 2 98% del PM
ARIES CASOS.......cccoiriieireei et reeciee et ee e eeesese s st e s s esnm s nnseesenannne 2 95 % del PM

4. Interpretaci6 dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

No es podra iniciar 'execucio del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extraccid-compactacié’, la inspeccié visual té una importancia
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a 'estesa.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim
d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt
compleixi I'especificat.

En cas d’incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucié del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactacio estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacié s'intensificaran al
doble sobre les capés corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per
causes justificades, sols amb caracteristiques expansives.

El valor del modul delasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les limitacions
establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geométric i de regularitat
superficial.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars



AMBIT: TOT-U NATURAL | SAULO PER A ESPLANADES | SUBBASES
CONTROL DE MATERIALS
1. Operacions de control

* Abans de comengar 'obra, quan hagi canvi de procedéncia del material, o amb la freqiiéncia indicada
durant la seva execucid, es realitzaran els seglients assaigs d'identificacio del material:

~ Assaig granulométric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m? o fraccié diaria.

- 2 assaigs d'equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m2 o fraccié diaria.

~ Determinacié dels limits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1500 m? o
cada 2 dies si el volum executat és menor.

- Coeficient de neteja (NLT-172), gada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.

- Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat & menor.

- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-118), cada 4500 m? o cada setmana si el
volum executat €s menor.

+ Cada 750 m?® o fracci6 diaria, durant Fexecucid, es realitzara un assaig Préctor Modificat (NLT-108 / UNE
103-501) com a referéncia al control de compactacio.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
3. Especificacions

Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua,
procedents de graveres, diposits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de
construccid.

Es considera saul6 la sorra procedent de roca granitica metecritzada, obtinguda per excavacié.

El tipus de material utilitzat ha de ser lindicat a fa D.T. o en el seu defecte el que determini la DF

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matéria vegetal, marga i d'altres matéries estranyes.

La fraccié passada pel tamis 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos tergos de la passada pel
tamis 0.40 (UNE 7-050).

Coeficient de neteja (NLT=172) ......ooveviiiier et >2

La fraccio retinguda al tamis 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin
dues o més cares de fractura.

La DFO ha de determinar la corba granulométrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins
d'un dels fusos seglients:



Tamisatge ponderal acumutat (%)
Tamis UNE
(7-050) ZN(50) ZN(4D0) IN(25)
ZN(20) ZNA
50 100 — —
- 100
40 809 100 -
25 £0-90 7595 100
— 60-100
20 — 50-85 80-100
100 —
10 40-70 4575 50-80
70-100 4085
5 25:50 A0-55 3565
50-85 30-70
2 15-36 2040 25-50
30-50 1550
400 micres 6-22 625 8-30
10-35 8-35
80 micres 0-10 012 012
0-15 0-18 -

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas
contrari, no s’autoritzara I'is del material corresponent.

CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de Control

» Execucio d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d'execucié.

« Compravacio de les tolerancies d’execucié i control de la superficie sobre la que s’ha d’estendre la capa.
Inspeccid visual de 'estat de la superficie després del pas d’'un camié carregat sobre ella.

+ Control de l'estesa: comprovacié visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d’execucid i control de la temperatura ambient.

= Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a
una mateixa procedéncia i tongada d'estesa, amb una superficie . maxima de 3000 m?. Es realitzaran 5
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

* Assaig de placa de carrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En fa zona
d'aplicacid de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103). )

» Comprovacio de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma cada
20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transicié de peralt,
etc.). Control de 'amplada i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils.

* Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

* Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatériament distribuits en la seccié transversal de la tongada.



Es tindra especial cura en 'aplicacid de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal
inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transicié de peralt).

3. Especificacions

Abans de la utilitzacié d'un tipus de material, sera preceptiva la realitzacié d’un tram de prova, per tal de fixar
la coimposicié i forma d’actuacio de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactacic més
adient al procediment d’execucié. La DF decidira si es acceptable la realitzacié d'aquesta prova com a part
integrant de I'obra.

La capa no s'ha d'estendre fins que s’hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies estableries. Si en aquesta superficie hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida
d'obra.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix
comprés entre 10i 25 cm

No s’ha d'estendre cap tongada mentre no s’hagi comprovat €l grau de compactacié de la precedent.

La humitat optima de compactacié, deduida de 'assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha
d'ajustar a la composicié i forma d'actuacio¢ de I'equip de compactacié.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin produit alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat optima.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacidé. Després, l'Unica humectacié
admissible és la de la preparacié per a col-locar la capa seguent.

La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comengant per les vores exteriors i progressant cap al
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 de! de 'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas ¢ desguas,
murs o estructures, no permetin la utilitzacié de ['equip habitual, s'han de compactar amb els medis
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritzard el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'agquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de
la DFO.

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentacié Técnica o, en el seu defecte, el
que indiqui la DFO.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentacié Tecnica.

COMPACTACIO........ccovieeiciee et >=100% PM
Modul E2 (assaig de placa de carrega):

Esplanada (transit TO-T1) ..o se e >= 60 MPa
Esplanada (transit T2-T3).......cccoiiiiiiiicierciicie s ssae e ssseserene e >= 40 MPa

Esplanada (transit T4-vorals).............cccovviimiioiioiiiiee e >= 25 MPa



Subbase (transit TO-T1).......cceeumriirrreeir e cesnssessesssmassnns s >= 100 MPa
Subbase (transit T2-T3).....ccco it et s ess s >= 80 MPa
Subbase (transit T4-VOrals)...........cccccvevevieiranrernincircinsrnrsnsnennesn . >= 40 MPa

Tolerancies d'execucio:
- Replanteig de rasants ................... T ARt 310

ceeeneneenm 175 del gruix tedric

- Nivell de la superficie acabada respecte als perfils tedrics:

Transit TO, T4 i T2 +20 mm
TSI TS i Tt e et e e e e s e enarnneaneeae + 30 mm
B 1= 12T U SRS PPPPPUPPPUPUPPS +10 mm/3m

Les irregularitats que excedeixin aquestes tolerancies han de ser corregides pel constructor. Caldra
escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i
allisar.

4. Interpretacio dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
No s'iniciara I'execucié d'aquesta unitat sense la corresponent aprovacio del tram de prova per part de la DF

No es podra iniciar 'execuci6 de la capa, sense que la superficie sobre la que s’ha d’assentar compleixi les
exigéncies del plec de condicions. No es considerara control suficient Pefectuat durant 'execucié de dita
superficie si posteriorment ha hagut circulaci6 de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si
s'observen defectes a judici de la DFO.

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperstura ambient estigui per sota del limit establert al plec, o
quan s’observi que es produeix segregacié o contaminacié del material.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un maxim
d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt
compleixi I'especificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucio del
material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de
compactacié estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacié s'intensificaran al
doble sobre les capes corregides.

El contingut d’humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no sera per si mateix causa de
rebuig.

El valor del mddul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complird les limitacions
establertes al plec de condicions.

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geométric i de regularitat
superficial.



REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars
6.1i6.2 IC “Secciones de firmes”

AMBIT: FORMIGO VIBRAT EN PAVIMENTS
CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

Determinacié de la formula de treball.

Per a cada dosificacid analitzada es realitzara:

» Confeccié de 4 séries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada série es determinara la
consisténcia (UNE 83-313), la resisténcia a flexotraccié a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut
d'aire ocluit (UNE 7-141).

Control de fabricacio i recepcié.

* Inspeccié no sistematica a la planta de fabricacio del formigo.

* Per a cada fraccid d’arid, abans de I'entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els segiients assaigs:
- Assaig granulometric (UNE 7-139)

- Equivalent de sorra (UNE 83-131)

- Terrossos d'argila (UNE 83-130)

* Sobre una mostra de la mescla d’arids es realitzara, cada dia, un assaig granulométric (UNE 7-139).

» Comprovaci6 de I'exactitud de les bascules de dosificacié un cop cada 15 dies.

* Inspeccié visual del formigé en cada element de transport i comprovacié de la temperatura.

Per a cada dosificacio diferent que arribi a 'obra:

* Recepcid del full de subministrament del formigd, per a cada partida.

* Assaigs caracteristics: Confeccio de 6 séries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada série
es determinara la consisténcia (UNE 83-313), la resisténcia a flexotracci a 7 i 28 dies (3 provetes per a
cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141).

+ Cada 3500 m2 o 500 m de paviment, i com a minim un cop al dia, confeccié de 3 séries de 6 provetes,
segons la norma UNE 83-301. Per a cada série es determinara la consisténcia (UNE 83-313), la resisténcia
a flexotraccio a 7 i 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit
(UNE 7-141).

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada série de provetes es prendra d’amassades
diferents.

Quan s’indica una freqiiéncia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i 'aitre per la tarda.



3. Especificacions

La fabricacié del formigé no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball i el
corresponent tram de prova (apartat d’execucié). Dita formula incloura:

- La identificacio i proporcié ponderal (en sec) de cada fraccié d'arid a la mescla.

- La granulometria de la mescla d'arids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm,
2,5 mm; 630 ym; 320 ym; 160 pm; i 80 pm.

- La dosificaci6é de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.

- La resisténcia caracteristica a flexotraccio.

- La consisténcia del formigdé fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluit.

— Els temps de mescla i amassat.

— La temperatura maxima del formigo al sortir del mesclador.

El control de components del formigé (aigua, arids, ciment, additius i addicions) es realitzara segons els
criteris indicats als Ambits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacié i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions de la EHE.

El formigé ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogénia, sense segregacions i sense haver iniciat I'adormiment. El subministrador ha de lliurar amb cada
carrega un full on constin, com a minim, les dades seglents:

- Nom de la central que fabrica el formigd

- Niimero de série del full de subministrament

- Data d'entrega _

- Adrec¢a de subministrament i nom de l'usuari

- Especificacions del formigo:

- Resisténcia caracteristica

- Contingut maxim i minim de ciment per m3 de formigé
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment

- Consisténcia i relacié maxima aiguafciment

- Mida maxima del granulat

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

- Procedéncia i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha
- Designaci¢ especifica del lloc de subministrament

- Quantitat de formigé de la carrega

- Hora de carrega del camio

- Identificacié del camio

- Hora limit per a utilitzar el formigé

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

El pes total de particules que passen pel tamis UNE 0,16 no sera major de 450 kg/m3, inclds al ciment i les
addicions.

Resisténcia a flexotraccié als 28 dies (segons UNE 83-305):
-Peraformigd HP-35 ... ..ot >= 35 kg/cm?



-Peraformigd HP-40 .........ocoiiiiiiiiiiiic i >= 40 kgfcm?
-Peraformigd HP-45 ... . > 45 kglom?

En cap cas la proporcié en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

TIPUS A€ CIMENL......cooiiiiicee et CEMI
Classe del ciment................ eSO SR UPT OO PPN 7. <
Contingut de ciment..........c.c.coeeeeiierveece e, >= 300 kg/m3 i <= 400 kg/m?>

Relacié aigua/ciment dels formigons.............ccocvoveicniccinincs <= 046

Assentament en el con d'’Abrams (UNE 83-313):

- Consisténcia seca.........cccc..ccovevieeenne F 0-2cm
- Consisténcia plastica..................... [T rws. .- a3 -5 CM
- ConSiStANCIATOVA........ceeiiiiiice et 6-9cm
- Conaistencia fluida ... 10-15¢cm

En cas d’haver previst la utilitzacié d’un airejant, la proporcié d’aire ocluit en el formigé fresc (UNE 7-141) no
sera superior al 6 % en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utiliizacié d’un
inclusor d’aire amb proporcid inferior al 4 % en volum.

La DF pot autoritzar I'is de cendres volants en el formigd, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes
del ciment.

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

- CONSISIENCIA SECA. ......v.oiv it rr e e Nul-la
- Consisténcia plastica 0 tova.........cceciiiiciiiniri e t1cm
- Consistdncia fluida............oocoooiiiii e +2cm
Tolerancies respecte de la dosificacié:

- Contingut de ciment, @N PES ..........couvevireiiiieccees e seeeeaessene v +1%
- Contingut de granulats, EN Pes ..........ccvevvceviiiiieniiniieesresrisieennnt 1%
- ContingUE d'AIGUE ... e +1%
- Contingut d'additius ............ccooiiiiiii e +3%

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

No s’acceptara una dosificacié com a férmula de trebail, quan ia mescla fabricada a partir d’ella no compleixi
les especificacions indicades. En particular, la resisténcia caracteristica a flexotracci® a 28 dies ha de
superar I'especificada a projecte.

En el calcul de les resisténcies caracteristiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb
control normal. Per tant, la resisténcia de cada série a una edat es determinara com a mitjana dels resultats
obtinguts per a cada una de les provetes corresponents. La resisténcia caracteristica del lot a una certa edat
s'estimard com el producte de la minima resisténcia obtinguda a dita edat en qualsevol série per un
coeficient depenent del nombre de séries definides per lot.



Nombre de séries Ceeficient
Gue formen el lot

2 0,88 (%)
3 0.81

4 0.83

5 0,85

6 0,06

{*) Casno considerat a i3 norma EH-81 ‘
Tadz coresponent 2 & EH. plania sense segel de qualiat:

Es rebutjaran els formigons que presentin segregacié o una envoita deficient. Quan I'assentament en el con
d’Abrams no s’ajusti als valors especificats a la formula de treball, es rebutjara el camié controlat.

Interpretacié dels assaigs caracteristics: Si la resisténcia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de
Fespecificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consisténcia es troben dins dels limits
establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigé corresponent. En cas contrari, s’haura d’esperar
als resuitats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos necessaris a la dosificacid, repetint-se els
assaigs caracteristics.

Interpretacio dels assaigs de control de resisténcia: El lot s’accepta si la resisténcia caracteristica a 28 dies
és superior a la exigida. En altre cas:

- Si queda per sobre del 90 % de I'especificada, ta DF pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el Plec,
les sancions corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realitzacié d’assaigs d'informacié per tal
d’evitar les sancions previstes.

— Si esta per sota del 90 % , es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs d’informacio.
Assaigs d’informacid: Abans dels 54 dies d’acabada I'estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE
83-302) que s'assajaran a tracci6 indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservacié dels testimonis
durant les 48 hores anteriors a 'assaig es realitzara segons la norma UNE 83-302.

El valor mig dels resuttats dels assaigs d'informacié del lot es compararan amb el resultat mig corresponent
al tram de prova. El lot s’accepta si la resisténcia mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal
distingir tres casos:

- Resisténcia del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les
sancions previstes al Plec, si és el cas.

- Resisténcia del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La DF decidira en funcié
de criteris técnics si accepta 0 fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les sancions
previstes.

- Resisténcia del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haura de refer el lot repicant la capa
col-locada i substituint-ta per una de nova.

CONTROL D’EXECUCIO
1. Operacions de Control
* Execucié d'un tram de prova que es tractara a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram de

prova es perllongara el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de |a seva estesa, s’extrauran 6
testimonis cilindrics (UNE 83-302) que s'assajaran a traccié indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La



conservacid dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzara segons la norma UNE 83-
302. E! resultat d'aquest assaig servira de referéncia per els assaigs d’informacié a realitzar en cas
d'incompliment de les resisténcies dels lots d’obra (control de materials).

* Inspeccié visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigé.

+ Inspeccié del procés d'execucio, en especial la formacié dels junts del paviment.

» Comprovaci6 del gruix d'estesa amb un punxd graduat o altre procediment que aprovi la DF.

+ Comprovaci6é de les cotes a Peix i a banda i banda de la plataforma, mitjangant claus graduats amb
precisié de mm, en perfils transversals separats un maxim de la meitat de la separacié prevista en els perfils
de projecte o de 20 m. Determinacié de 'amplada i pendent transversal per a cada semiperfil.

» Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els limits de:

Superficie maxima = 3500 m2

Longitud maxima = 500 m

Temps d’execucié <= 1 dia

Per a cada lot es controlara:

- Regularitat superficial amb una regla mobil de longitud minima de 3 m (NLT-334)

- S'extrauran 2 testimonis cilindrics per a control del gruix final de la capa.

* Obtencid del coeficient IR1 de regularitat superficial de! paviment executat.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
La situaci6 dels testimonis que s'extreuen del tram de prova, ha de ser aleatdria amb les segients
restriccions:

- Distancia longitudinal minima entre dos testimonis: 7 m
- Distancia minima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm

La regularitat superficial de cada lot de forrmigé compactat es controlara a partir de les 24 hores segients a
la seva execucié. Els punts d’extraccié de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatoriament.

3. Especificacions

Es fara un trarm de prova >= 50 m amb la mateixa dosificacié, equip, velocitat de formigonat i espessor que
després s'utilitzin a F'obra. En el transcurs de la prova es comprovara gue els equips de vibrat sén capacos
de compactar de manera adequada el formigd en tot I'espessor del paviment, que es compleixen les
prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de proteccio i cura del formigéd és adequat i
que els junts es realitzen correctament.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de I'execucié de la partida
d'obra.

Els procediments d'estesa, vibracié i curat s’ajustaran a l'establert en el tram de prova.
Entre la fabricacié detl formigé i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podra ampliar aquest plag fins
aun maxim de 2 h.

L'abocada i I'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
En el cas que la calgada tingui dos 0 més carrils en el mateix sentit de circulacié, s'han de formigonar com a
minim dos carrils al mateix temps.



S'han de disposar passarel-les mobils per a facilitar la circulacio del personal i evitar danys al formigé fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment
construit.

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota 'amplada de la pavimentadora un
excés de formigé fresc en forma de cord6 de varis centimetres d'algada.

La Ion>gitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciin
ondulacions a la superficie del formigé.

El cami de rodadura de les maquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les
mateixes.

Els elements vibratoris de les magquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.
Aquesta distancia s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de
parametre inferior a 2.000 m

S'ha de tensar el cable dé guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a
1 mm.

En cas que la maquinaria utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigd
préviament construit, han d'haver assolit una edat minima de 3 dies.

L'abocada i estesa del formigd s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar I'avang de
la pavimentadora. Aquesta precaucié s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.

En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perqué, amb un
plac minim de desencofrat del formigé de 16 h, es tingui en tot moment col-locada i a punt una longitud
d'encofrat no inferior a la correspénent a 3 h de formigonament.

La maquinaria d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigé a un ritme igual al de
fabricacid.

Quan el formigé estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de ta capa amb una aplanadora corba de 12 mm
de radi.

Entre la fabricacid del formigd.i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podra ampliar aquest plag fins
aun maxim de 2 h.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2T.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25T, s'ha de controlar constantment la temperatura del
formig6, que no ha.de rebasar en cap momerit els 30°C.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu
adormiment. Entre la posada a I'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigé més de 1/2 h, s’ha de cobrir el front de forma que no
s'evapori l'aigua.



En temps calorés, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF

En el cas que no hi hagi una il-luminaci6 suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la
capa amb una antelacié suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformacio del
cantell de les lloses o la pérdua de la textura superficial del formigo fresc.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construida. S'ha de
cuidar que el formigé que es col-loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produit una
interrupcié del formigonament que faci témer un inici de I'adormiment ai front d'avanc.

Sempre gque sigul possible s'han de fer colncldir aguests Junts amb un de contraccid o de dilatacid,
modificant si és necessari la situacié d'aquells, segons les instruccions de la DF

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distancia del junt més proper.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contraccié executats al
formigo fresc.

En el cas que els junts s'executin per insercid al formigd fresc d'una tira de material plastic o similar, la part
superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superficie del paviment, ni a més de 5 mm per sota.

En els junts on es disposin passadors, aquests es col-locaran paral-lels entre si i a I'eix de la via. La
desviacié maxima, tant en planta com en algat, de la posicié de I'eix d'un passador respecte a la tedrica,
sera de 20 mm. La maxima desviacié angular respecte a la direccié tedrica de I'eix de cada passador,
mesurada per la posicié dels seus extrems, sera de 10 mm, si s'introdueixen per vibraci6, i de 5 mm
mesurats abans d’abocar el formigd, si s’introdueixen préviament.

S'ha de protegir la zona dels junts de ['accié de les erugues interposant bandes de goma, xapes metal-liques
o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta
com a guia de les maquines.

E! formigd s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema.
S'han de curar totes les superficies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin
lliures.

S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en qué la pel.licula formada s’hagi fet malbé
durant el periode de cura.

Durant el periode de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigé amb una
membrana de plastic aprovada per la DF, fins al mati seglent a la seva posada a I'obra.

La superficie de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions.

Les lloses no han de presentar esquerdes.



Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi,
segons les instruccions de la DF.

L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista ala D.T.
L'espessor del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst ala D.T.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentacié Técnica o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF. La superficie ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.

Es prohibira el reg amb aigua o I'extensi6 de morter sobre la superficie del formigé fresc per a facilitar el seu
acabat.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigé no estes.

Tolerancies d'acabat:

- Desviacions en planta ......... - S . - OO N + 30 mm
- Cota de la superficie acabada ...........ccccciiiniminiinniiee e + 10 mm
- Planor de fa superficie (NLT-334) .............cceeee. e ER 3 mm/3m
- Regularitat superficial (index IRI)...........ccocoiiriiiiniiciinnienn, <= 2 dm/hm

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a minim, el tedric deduit de la
seccid-tipus dels planols.

La DF podra autoritzar la substitucié de les textures per estriat o ranurat per una denudacié quimica de la
superficie del formigd fresc.

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calgada amb tres digits,
aplicant una plantilla al formig6 fresc. ’

La superficie del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aillades, comprovades amb un regle no
inferiora 4 m.

Es prohibira tot tipus de circulacié sobre la capa durant els 3 dies segtients al formigonament de la mateixa,
a excepcio del imprescindible per a I'execucid de junts i la comprovacio6 de la regularitat superficial.

El trafic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment.

L'obertura a la circulacié ordinaria no s'ha de fer abans de 14 dies de I'acabat del paviment.

4. Interpretacié6 dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no son satisfactoris, es procedira a la realitzacié de successius
trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la férmula de treball i/o procediments d’execucié
fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. No es podra iniciar la construccié del paviment sense que el tram de

prova corresponent hagi estat aprovat per la DF.

Es podra acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts.



Si l'incompliment de les tolerancies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per
fressat. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF padra adoptar una de les segiients solucions:
augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada.

Es prohibira el reg amb aigua o l'extensié de morter sobre la superficie del formigé fresc per a facilitar el seu
acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigé no estés.

En cas de detectar incompliment en el gruix d'un testimoni, es prendran nous testimonis proxims al primer
per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’'assaigs
de comprovacio s'incrementara a 5. :

Els forats que resultin de I'extraccié de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigé
de la mateixa qualitat que ['utilitzat a [a resta de la capa, que serd compactat i enrasat correctament.

La DF podra ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realitzacié
d'assaigs d'informacid (control de materials) miljangant exbiawid de testimonis per a assaigs a tracclé
indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al tram de prova.

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retraccié, de longitud curta
i que afectin exclusivament a la superficie de les lioses, i podra exigir el seu segeliat.

Si una llosa presenta una esquerda Unica i no ramificada, sensiblement paral-lela a un junt, la DF podra
acceptar la llosa si es realitzen les segiients operacions:

+ Si el junt més proper a 'esquerda no s’ha obert, s’instal-laran a 'esquerda passadors o barres d’unié, amb
disposici6 similar als existents al junt. L'esquerda es segellara, prévia regularitzacié i encaixat dels seus
llavis.

* Si el junt més proper a I'esquerda s’ha obert, s'injectara una resina epoxi, aprovada per la DF per tal de
mantenir la continuitat de la llosa.

En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidira I'acceptacié o 'enderroc total o
parcial i posterior reconstruccié. En el primer cas, I'esquerda s'injectara tant aviat com sigui possible, amb
una resina epoxi per tal de mantenir la continuitat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap element de
la llosa final pot terir una dimensié inferiora 1,5 m

La recepcid definitiva d'una llosa amb esquerdes només es produira si, en acabar el periode de garantia, les
esquerdes no han augmentat ni s’han produit danys a les lloses veines. En cas contrari, la DF ordenara
'enderroc total i posterior reconstruccié de la llosa.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars

AMBIT: ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS | TAPES

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

* Inspeccié visual del material en cada subministrament, observacié de les marques d'identificacié dei

fabricant, d’acord a EN 124, i recepcié del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions
exigides al plec.



» Control geométric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124

* A criteri de la DF es realitzara l'assaig d’aplicacié de la carrega de control (EN 124), amb determinacié de
la fletxa residual després de I'aplicacid de 2/3 de dita carrega.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pais de la CEE,
es podra prescindir dels assaigs de control de recepcié. La DF sol-licitara en aquest cas, els resultats dels-
assaigs carresponents al subministra rebut, segons control de produccié establert en la marca de qualitat de
producte.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les indicacions de la DF

3. Especificacions

El contractista presentara el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions del plec. Els
productes han d’estar fabricats d’acord a les normes UNE 41-300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de
portar marcats de forma indeleble les seglents indicacions:

- EN 124.

- UNE 41-301

- La classe corresponent d'acord amb la classificaciéo UNE 41-300 (EN 124) apartat 4.

- El nom o sigles del fabricant.

- Referéncia, marca o certificacio, si la té.

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma 1SO 185) o de grafit esferoidal
(fosa nodular o dctil, conforme a la norma ISO 1083).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, dxid o qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes,
etc.

Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124).

Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les carregues de transit, d'acord amb els assaigs
indicats a la UNE 41-300 (EN 124).

El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixacié de la mateixa colada.
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar.

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de
tot el seu perimetre i quedi garantida I'abséncia de sorolls en condicions de transit.

Pas Gl (CP)......coceeeeeeceee e st s S NS AVS G 1 >=60cm
Profunditat d’encastament (UNE 41-300) .........ccccooeevvvicciiinriicenniene >= 50 mm



................................................ <=5mm

PES ..o et et e e SRR e nes >= 200 kg/m?
Resisténcia a la traccié de la fosa, proveta cilindrica

(UNE 36-111) .o R SR S e e s >= 18 kg/mm?2
Duresa Brinell (UNE 7-422) .......c.ccccviuiiiiinernersisiosieseesseesrneeesiesenee >= 155 HB
Contingut de ferrita, 2 100 augments ...........ccceceeverernecrecrernccnennecnien. 5= 10%
Contingut de fosfor ............ e e em o R R ST e eon e e e ee e s <=0,15%
ContingUt de SOfTE ..ot e e <=0,14%
Tolerancies :

- Diametre de la tapa (sempre que encaixi correctament) ................. £2mm

- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament ......... Nul

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

No s’acceptara P'is de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.

En cas de disconformitat d’un control geométric o de pes, es rebutjara la peca assajada i s'incrementara el
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiéncies, fins al 100% del
subministrament.

CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de control

» Inspeccio de les condicions d’assentament del bastiment.
= Compravacié de les tolerancies d’ajust i de nivell respecte ai paviment

2. Criteris de presa de mostra
El control es realitzara sobre totes les unitats existents a I'obra.

3. Especificacions
La base del bastiment ha d'estar sdlidament travada per una anella perimetraf de morter. L'anella ha de tenir
una seccié en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateraiment de

les parets del pou.

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades préviament amb
morter.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perimetre. Ne ha de tenir moviments que
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetrai i mantenir el sey
pendent.



El procés de col-locacié no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.
Tolerancies d'execucié: '

- Ajust lateral entre bastimentitapa .........cccococecciviiciiiiiicccee . 4 MM
- Nivell entre tapa i paviment ..o + 5 mm

4. Interpretacié dels resuitats i actuacions en cas d’incompliment

Correcci6, per part del contractista, de les irregularitats observades.

REFERENCIES:

PG 3/75 amb les corresponents modificacions

PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones”

AMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGO

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de control

 Recepci6 i aprovacié de la documentacid que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces,
com ara homologacié del producte, autoritzacié d’ds, aplicacions realitzades, etc.

Controls de fabricacio

La empresa subministradora avisara a la DF, al menys amb una setmana d'anticipacié, de Finici de la
campanya de fabricacié, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fabrica. L'inspector enviat tindra
accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de parametres dimensionals o mecanics de
felement corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prévia al comen¢ament de la produccid, es
realitzaran els controls segtients:

- Comprovacié de Fhomologacié del producte, de la fabrica i dels procediments de fabricacié i d’autocontrol
de qualitat segons 1SO-8002, i de la seva vigéncia.

+ Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial émfasi respecte als
documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i
sobre la partida a qué pertanyen. Criteris d'acceptacio i rebuig, i tractament de les disconformitats.

» Examen de la documentacié que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovacié de que sigui suficient i
en el seu defecte, demanar-ne més.

- Comprovacié del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondéncia entre aquesta marca i
la identificacié de les proves a qué han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.



= Seguiment de la fabricacié en curs i observacié de I'aplicacié efectiva dels controls.

* Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulacié, condicionament i carrega de les peces.

Es podran realitzar més visites a fabrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovacid de la
fabricaci6 corresponent a I'obra i dels controls efectuats.

Controis de recepci6 a obra

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions segients:

* Examen, comprovacié i contrast (si s’escau) de la documentaci6 que empara F'entrega de cada lot, incloent
els resultats dels assaigs corresponents a caracteristiques mecaniques, geomeétriques i altres que justifiquin
a'adequacié del producte a les exigéncies del plec de condicions.

* Inspeccid visual de les peces, examinant &l seit aspecte, 'ahséncia de danys o imperfeccions, etc.

« Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.

2, Criteris de presa de mostra

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.

3. Especificacions

Subministrament: Durant el transport, carrega, descarrega i col-locacio, els punts de suport i recolzament
han de ser els especificats en la Documentacié Técnica (D.T).

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre cops ni estar
sotmeses a carregues imprevistes.

El fabricant ha de garantir documentalment les caracteristiques exigides a les especificacions del projecte.

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autoritzacio d’is de Fautoritat competent. D'aquesta autoritzacio
s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents.

El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les caracteristiques carresponents
a la designacié segons l'autoritzacié d'Gs.

Un cop comprovat I'aspecte superficial de I'element, aquest ha de tenir unes caracteristiques uniformes i no
s'admet la preséncia de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superficies deteriorades, els
guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a I'cbra o el seu aspecte exterior.

La forma i dimensions de les peces aixi com la resisténcia del formigé i de les seves armadures passives (si
és el cas) i la seva disposicié dins la pega, han de ser les especificades en els planols i en les prescripcions
técnigues particulars del projecte.



Tots els materials utilitzats en la fabricacio de les peces han de complir les condicions fixades a la intruccié
EHE.

En la fabricacié de la peg¢a s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les
que fan referéncia a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funci6 de les classes d'exposicio.

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del tipus
portland o putzolanic d'una classe no inferior a la 32,5.

No s'ha d'utilitzar ciment aluminds ni mescles de ciment de procedéncia diferent. L'is de ciment d'altres
tipus requereix una justificacioé especial.

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigé, aigiies que produeixin eflorescéncies o que
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. -

La naturalesa dels granulats i la seva preparaci6 han de permetre garantir fadequada resisténcia i durabilitat
del formigé.

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els alcalis del ciment, ni s'han de descompondre a
causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.

No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos
ferrosos, guix, néduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats.

El formigé no ha de tenir defectes de vibratge.

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifique altres tolerancies):
- SuperfiCies VISteS.......c..ccoovieiieeiecrcr s <=5mm/2m

- Superficies oCUltes..........ccocceeiieennen. SO % N <=20mm/2 m

4. Interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions
Técniques del Projecte, o que arribin a 'obra sense el certificat de garantia i identificacions correspanents.
Els criteris d’acceptacio, d’acceptacié després de reparacid, i de rebuig seran conformes amb les Normes
vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l'execucié de
les obres.

CONTROL D’EXECUCIO
1.0peracions de control
Sense caracter limitatiu, els punts de control més destacables so6n els seglients:

+ Inspecci6 visual del material abans de la seva col-locacid, rebutjant les peces que presentin danys deguts
al transport.

* Replanteig de 1a situacié de les peces.

» Preparaci6 de les superficies o punts de recolzament, neteja i anivellament.

» Col-locacié de I'apuntalament, en cas que sigui necessari.

» Anivellament i control topografic (si és el cas) de les peces col-locades.



*» Inspecci6 visual de la unitat acabada.

2, Criteris de presa de mostra

Els controls es faran segons les indicacions de ta DF
3. Especificacions

El contractista ha de sotmetre a I'aprovacié de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el métode i
mitjans auxiliars previstos.

Les peces disposades per al muntaige no han de presentar superficies desrentades, arestes
descantellades, discontinuitats en el formigé o armadures visibles.

La col-locacio de la pega s'ha de realitzar de manera quec no rebi cops que la puguin afectar i gjustar-se a
les prescripcions del projecte ifo fabricant.

Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la deguda
antelacio, a 'aprovacié de la DF, el programa de tall, restriccié o desviament del transit.

Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin linies eléctriques.
Les peces han de estar col-locades en la posicio i nivell previstos a la D.T.
Tolerancies d'execucié (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions Particulars):

- Replanteig en planta............c.cooiiiiiiiii i +20 mm

4. Interpretacié dels resuitats i actuacions en cas d’incompliment.

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.

REFERENCIES:

EHE “instruccién de Hormigén Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)

AMBIT: TUBS DE POLIETILE | ACCESSORIS
CONTROL DE MATERIALS

UNE 53365. Plastics. Tubs de PE d’alta densitat per unicns soldades, usats per
canalitzacions subterranies. Enterrades o no, utilitzades per a 'evacuacié i desguassos.
UNE 53394. Materials plastics. Codi de la instal-lacié i utilitzacié de tubs de polietilé per a
conduccid d'aigua a pressio. Técniques recomanades.



« Comprovacié de la correcta implantacié de les conduccions a Fobra.

1. Operacions de control

Les tasques de contral de qualitat per a tubs d’acer galvanitzat i accessoris, son les seglients:

« Sol-licitar del fabricant els certificats de materials escollits.

» Control de la documentacio técnica subministrada

« Control de recepci6 dels materials i lloc d’emplagament.

« Contrastar la documentacié amb els materials i amb els requeriments de la instal-lacié segons projecte.
(Verificar identificacié a tubs i accessoris). '

* Realitzacié i emissié d'informe amb els resultats dels controls realitzats.

2. Criteris de presa de mostra

Es comprovara per mostreig a cada recepcio.

3. Especificacions

Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més:

UNE 53381. Plastics. Tubs de polietilé reticulat (PE-R) per la conduccié d’aigua a pressi6, freda i calenta.
UNE 53333. Plastics. Tubs de polietilé de mitja i alta densitat per a canalitzacions enterrades de distribucié
de combustibles gasosos.

4. Interpretacié6 de resultats i actuacions en cas d’incompliment

Sera refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte.

CONTROL. D’EXECUCIO

1. Operacions de Control

Les tasques de control de qualitat per instal-lacions amb tubs de polietilé son les seglents:

« Control visual de I'execucié de la instal-laci6é, comprovant:

— Soportacié

- Verticalitat | pendents a trams horitzontals segons desti de la instal-laci6

- Utilitzacié dels accessoris adequats a empalmes i derivacions

- Distancia a altres elements i conduccions.

* Reallitzacié de proves d'estanqueitat i resisténcia mecanica a 1,5 cops la pressio de servei, a instal-lacions
d'aigua freda o calenta i a canalitzacions de gas.

- Realitzaci6 de proves d'estanqueitat i evacuacié a instal-lacions de sanejament.

« Realitzaci6 i emissié d'informe amb resultats dels controls i proves realitzats.



2. Criteris de presa de mostra

Es comprovara globalment ia instal-lacio.

3. Especificacions

Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa seglient:

- Normes Basiques per a les instal-lacions interiors d’aigua.

- Reglament d'instal-lacions de calefacci6, climatitzacié i aigua calenta sanitaria.

- Reglament d'instal-lacions de gas en locals destinats a us domeéstic, col-lectius o comercials.

4. Interpretacié de resultats i actuacions en cas d’incompliment

En cas de deficiéncies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar de materials, es procedira a
fer-ho. En cas contrari, es procedird a canviar fot el material afectat.

En cas de discrepancies amb el projecte, es procedira d’acord amb el que determini la Direccié d'obra.
AMBIT: PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL

CONTROL DE MATERIALS

1. Operacions de Control

» Comprovacié de les condicions de subministrament i identificacié de la gespa artificial i dels diferents
productes (cautxt SBR negre, sorra de silice, membrana d’unié i cola bicomponent amb base de poliureta)

* Inspeccié visual dels materials rebuts i verificacio de les condicions exigides al present Plec de Condicions.
» Control de les condicions d’'emmagatzematge.

2. Criteris de presa de mostra

Es seguiran les instruccions que en cada cas, determini la DFO.

3. Especificacions

Els rulls de gespa s’han de servir en perfectes condicions d’embalatge amb un diametre corresponent a
Fampiaria dels respectius camps, un cop estirat i amb una amplada recomanable de 4 m i com a maxim de 5
m. Els rotllos hauran de ser circulars i no s'acceptara una mala presentacié causada per un
emmagatzematge deficient a fabrica o per un procés de carrega, transporti descarrega deficient.

Els h)‘llsI de geépa nomeés es podran manipular una vegada, és a dir des de el camié de descarrega s’haura
de determinar el mitja de descarrega més apte, a priori semblaria mitjangant camié amb grua des de el C/

Franga per descarregar-los tots en el lateral OEST.

La sorra de silice i el cautxti SBR negre no es podran servir a granel. S’hauran d’acopiar en recinte destinat
d'obra en big bags que garanteixin la impermeabilitat amb I'aigua de pluja si no fos aixi caldra adoptar els



mitjans necessaris per tal que no es mullin ja que després es dificulta molt el procés de farcit del paviment
esportiu.

La banda d'unié i la cola es guardara en recinte tancat, fresc i ventilat i que no estigui exposat al sol.
CONTROL D’EXECUCIO

1. Operacions de Control

* Inspecci6 visual, de tots els productes, mitjans de descarrega i d’emmagatzematge abans dei seu Us.

« Comprovacid de la correcte distribucio dels rotilos de gespa artificial aixi com els métodes d'estesa, ajust i
posterior encolat dels rotllos. Execucié del marcatge dels diferents terrenys de joc i farcit ambsorra i cauted.
* Inspeccid visual de Funitat acabada. Assajos de control de Qualitat.

2. Criteris de presa de mostra:

Es seguran els criteris que en cada cas , indiqui la DF.

El contractista aportara les mostres sol.licitades per part de la DFO.

3. interpretacié dels resultats i actuacions en cas d’incompfiment:

Correccid, per part def contractista, de les irregularitats observades.

REFERENCIES:

UNE-EN 15.330-1 Superficies esportives. Superficies de gespa artificial dissenyades per a Us exterior.
Especificacions per a gespa artificial.

4. VALORACIO ECONOMICA

El pressupost d’execucié material per 'aplicacié del Pla de Contral de Qualitat de I'Obra correspon a 420 €
(QUATRE CENTS VINT EUROS).
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2 /6 RESIDUS Obra Nova

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

MINIMITZACIO

minimitzacié
gestié dins obra

PROJECTE. durant 'elaboracié del projecte s'han pres les seglents mesures per tal de minimifzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
2.- §$'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jdsseres, parets, fonaments, etc.
3.- l'adequacié de l'edifici al tereny, genera un equilibri de moviments de terres

1,

4-
5-
b.-

OBRA. al'obra es duran a terme les accions seglents

1.- Emmagaizematge adient de materials i productes
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid si
3.- Els materials granulars {graves, sommes, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si

4-
5-
6.-

GESTIO (obra)

si

[Terres

Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié Per portar a 'abocador
m” (+20%) a la mateixa obra  |a altra autoritzada
ferra vegetal 2556,696 Q.0c 0,00 2556,70
graves/ somes/ pedraplé 1278,348 0.00 0.00 1278,35
argiles 0 0.,0C 0.00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 & ¥ 0.00
Total 3835,044 0,00 0,00 [ 3835,04

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualiizadament en les fraccions seguents si la generacio per cadascy d'ells
o Fobra supera fes quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte calseparar | tipus de residu
Formigé 80 0,00 no finert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no na especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial

Plastics 0,5 0,00 no no especial
Papericartré 0.5 0,00 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si |especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perllozes, vemissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a 'obra i es separaran i tractaran-a part de la resta de residus

Especials

poder-na millorar la gestié, perd en

Malgrat no ser obligada per fots els tipus de residus, s'nan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels segUents residus

R.D. 105/2008 projecte*
|contenidor per Formigé no no
Ineﬂs|Conlenidor per Cerdmics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Pldstics no no
No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paperi cartrd no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

]Pen‘llosos {un contenidor per cada tipus de residu especial)

si

S

cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

* A la cel{a projecte apareix per defecte sl que determina com obligatori la leglslaclé. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per|
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra
pressupost

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les redlitzard fora de 'obra un gestor autoritzat

Instal{acions de valoritzacid

Dipdsit autorifzat de terres,enderrocs i runes de la construccié {abocador)

L= 1

si

Tipus de residu i Nom ,adreca | codi de gestor del residu

fipus de residu gestor adreca codi del gestor
PRESSUPOST
S’ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos™
Les previsions de separacid de lapariat de gestié i ; Classificacié a obra: entre 12-16 €/m° 12,60
Un esponjament mig de tot fipus de residu del 35% Transport: entre §-8 €/m” {minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Gestar: runa neta (separadaq]: entre 4-10 €/m’ 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta {bamrejat): entre 15-25 €/m’ 15,00
Contenidors de 5 m” per cada tipus de resiciu Especials™: n® transports a 200 €/ transport 1
Lloguer de contenidors inclds en el preu Gestor termes: entre 5-15 €/m° 5,00
La gestid de terres inclou la seva caracteritzaciéo*** Gestor ferres contaminades: enire 70-90 €/m° ZQ,GO]

*  Hs preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors | valeritzadors de Catalunya, que han subminlstrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificaciéd, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldré una previsié de nombre de fransports per a la seva comecta
=+ la caracteritzacié de feres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, | amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s'ha previst una caracteritzaciéd, independentment del volum de temes. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)

RESIDU Volum Classificacié Transport Vadloritzador / Abocador
Excavacié m’ (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m’ 5,00 €/m*® 70,00 €/m’
Temes 3.835,04 83.919,87 19.175,22 34.549,95
Terres contaminades 0.00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccio m” (+35%) 4,00 €/m” 15,00 €/m"”
Formigo 0.00 = = 3 0.00
Maons, teules i ceramics 0,00 - - - 0,00
Pefris barrejafs 0,00 = N - 0.00
Metalls 0,00 - - - 0.00
Fusta 0,00 - - - 0.00
Vidres inapreciable - - - 0,00
Piasfics 0,00 - - - -
Paperi carro 0.00 - - - 0,00
Guixos i alfres no especials 0,00 - - - -
[Perillosos Especials | inapreciable 200 |
83.919.87 100,00 34.549,95 200,00

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)

El pressupost estimativ de la gestid de residus és de : 118.769,82 €
El volum de residus aparent és de : 3.195,87 m®
El pes dels residus és de: 5.574,66 tones
|El pressupost de la gestié de residus és de : 0,00|euros |
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

FIANGA

tianga

[FIANGA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard 'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el
cdlcul inicial de generacid de residus, a efectes del cdlcul de la fianga, s'estima que es podrd reduir en un percentatge del:

Previsié inicial del Estudi

Percentatge de
reduccié per
minimitzacié

Previsié final del Estudi

Total excavacié
Total construccid

5.752,57 tones
0,00 tones

5574,66 tones

0.00 %

0.00 tones

Siper les previsions del Pla de gestid de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiguen les previsions de generacid
de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en 'execucid de les obres, aquest document

s'‘actudlizard i les noves dades es faran arribar a :

Caicul de la fianga

L'Ajuntament 08830 Sant Boi de Llobregat

Residus de excavacio *
Residus de construccid *

296,95 tones 11 euros/ tona

10,91 tones 11 euros/ tona

3266,45 euros
120,20 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS

308 tones

[Total fianga |

3.386,65 evros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacié | construccid de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

1.- REPLANTEIG

Abans de Finici de les obres propiament, es dura a terme un replanteig del terreny de joc per
a situar-lo d’acord amb els corresponents planols del projecte executiu.

S'utilitzaran aparells de precisié apropiats per al cas i es contara amb la col-laboracié d’'un
topograf diplomat i especialitzat.

Aquest topograf actuara per compte de 'empresa adjudicataria.

S’hauran de marcar els vértex del camp aixi com els seus eixos principals | totes aquelles
referéncies que es considerin necessaries.

Igualment s'aixecara un planol de cotes i nivells inicials abans de procedir a lexcavacid per a
poder cubicar aguesta exactament un cop executada.

Es marcara una cota de referencia en un punt que no sofreixi cap variacié durant tota la obra
per a gue pugui servir de recolzament en cas de que es perdin les cotes puntuals.

Tots els punts que es defineixin durant el replanteig o en posteriors comprovacions, es
senyalitzaran mitjangant estaques de fusta de secci6é quadrada de 3x3 cm les quals hauran
de quiedar visibles, aixi que es pintaran d’un color que destaqui.

S'utilitzara un distanciometre digital per a la mesura de distancies, prenent cada cop 5
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mesures i obtenint la mitjana aritmeética d’elles.

S'admetra un error de 5 mm entre aquesta mesura i la que determinin els planols. .

Un cop realitzat el replanteig final, es firmara FActa corresponent per part de la Direccié
Facultativa, la propietat i el constructor. A partir de la firma d'aquesta acta, comengara a
contar el plec d’execucié ofertat.

Entre la firma del contracte entre la propietat i el constructor i la firma de I'Acta de replanteig,
no podran transcorrer més de 7 dies naturals, havent d'indicar per escrit el constructor el dia
revist per a efectuar el replanteig.

2.- MOVIMENT DE TERRES

El moviment de terres, excavacio o terraplenat, es durad a terme amb maquines apropiar-se
en la seva capacitat al volum de les obres a executar.

El constructor haurd de garantir la substitucié immediata de la maquina, per una altra
d’idéntiques caracteristiques en casos d'averia, aixi com la capacitat técnica i experiéncia
dels maquinistes.

Abans de Tinici dei’ moviment de terres, es fard un reconeixement ocular dei terreny que
conjuntament amb Festudi geotécnic, si existis, donarien a coneixer les caracteristiques del
sol a excavar.

Un cop realitzada I'excavacio, tornara a aixecar-se un planol del resultat, per a conjuntament
amb el planol inicial, poder cubicar reaiment la excavacid executada.

Excepte en causes degudament justificades, no s'admetra un excés major que el 10% en
relacié a la mesura del projecte. Qualsevol excés superior a Fadmés correra a carrec del
constructor.

Abans de seguir amb les obres, s'efectuaran assaigs de densitats mitjancant plaques de
carrega almenys en 5 punts diferents del terreny.

El constructor facilitara a la propietat i a la Direccié Facultativa una copia del resultat dels
assaligs per al seu coneixement i aprovacio.

En el cas de que els assaigs resultin negatius, es procedira a la compactaci6 del sdl fins
aconseguir els nivells citats, tornant llavors a realitzar els controls per a la seva comprovacio.
La Direccioé Facultativa indicara al constructor a través del Llibre d’'Ordenances, 'acceptaci6
de la excavacié podent prosseguir-se les obres.

En les zones on s’hagi de terraplenar, el constructor haura d'indicar el tipus de terra a utilitzar,
aixi com la seva composicié per a que sigui admesa.

3.- XARXA DE DRENATGE
Et deixara la xarxa de drenatge [actual i existent, si durant els treballs d’execuci6 de les
obres es detectes alguna averia o canvi, es procedira a la seva reparacié.

4.- SUB-BASE GRANULAR (CAIXA DE GRAVES)

Aquesta capa, també denominada “caixa de graves” té com a funcid donar estabilitat i
recolzament al futur

paviment de gespa artificial. Tindra un gruix de 10 cm i estara formada per graves de
granulometries compreses entre els 6/12 mm, netes i sense fins | s’assentaran amb el corré
sense vibracio.

4.1.- Especificacions

4.1.1. Definicié

Capa base drenant formada per arids de cantell trencat amb abséncia parcial de fins i
s'assentaran | estabilitzaran per capes amb una motoanivelladora petita ifo tractor amb
refinadora amb equip comandat per laser. La planimetria sera com a minim det 0,5% i el gruix
total de la capa sera de 12+- 2 cm.

4.1.3.- Plasticitat

El material sera no plastic. La fricci¢ aplicada pel tamis 0.4 UNE tindra un iimit liquid (LL)
menor que 25 i un index de plasticitat (IP9 menor de sis. L'equivalent de sorra sera superior a
30)

Les determinacions anteriors es faran d'acord amb les Normes d'assaig NLT-105/72, NLT-
106772 i NLT-113/72.

4.1.4.- Qualitats mecaniques

En el cas de paviments que estiguin sotmesos a majors esforgos dels normals a causa d’un
s extraesportiu, es realitzara d’'acord amb 'Article 2.2.2.
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E! grau de compacitat minim sera de 0,95%.

4.1.5.- Grau de permeabilitat

En el cas de paviment sintétic permeable, els materials d'aquesta capa de-suport han d’estar
constituits per granuls molt porosos, ( escoria, cascots de totxo...).

Si a més el subsdl i la infraestructura és impermeable, els materials han de tenir un coeficient
d’absorcié k igual o major que 0,1cm/seg. determinat segons la norma DIN 18035-5. Si el
subsol i la infraestructura son permeables, els materials hauran de tenir un coefICIent
d’'absorci6 k igual o més gran que 0,01cm/seg.

4.1.6.-. Resisténcia a les gelades

Es valida quan la proporcid en pes de l'arid que passa per la criba de 8mm no supera el 4%,
després de sotmetre la capa a un assaig-prova de gelada-desgel. El contingut de particules
menors de 0,02mm. sera com a maxim del 5% en pes.

4.2.- Condicions de I'execucid. Controls d’obra:

4.2.1- Preparacio de la superficie existent:

La caixa de graves no s’estendra fins que la superficie sobre la que ha d’assentar-se no hagi
estat comprovada,que tingui la densitat apropiada i les rasants indicades en els planols amb
les tolerancies establertes.

Si en aquesta superficie existeixen irregularitats que excedeixin de les tolerancies
mencionades, es corregirant d'acord amb el que es diu en la unitat d’obra corresponent en
aquest plec.

4.2.2.- Extensié d’una tongada

Un cop comprovada la superficie d’assentament de la tongada, es procedira a la extensio
d’aquesta.

Els materials barrejats seran estesos prenent les precaucions necessaries per a evitar la seva
segregacié o contaminacié, en tongades d’espessor uniforme, suficientment reduit per qué
amb els mitjans disponibles, s’obtingui en tot espessor, el grau de d’assentament exigit.

El subministrament i estesa del material es durd a terme de manera que les rodes dels
camions i els recolzaments de qualsevol tipus de maquinaria no produeixin forats en la
infraestructura o capa filtrant.

Seguint aquest criteri es cuidara al maxim que la manipulacié amb maquinaria no produeixi
- fectes perniciosos durant I'extesa i 'anivellat.

5.- XARXA DE REG

5.1.- Caracteristiques del material

Tots els elements que formen la xarxa de reg seran de marca homologada i han de compilir la
normativa vigent espanyola. Igualment complira la normativa d’homologacié Iempresa
instal.ladora del sistema de reg.

5.2.- Caracteristiques del sistema

Es projecta un sistema de reg per aspersié automatic de control hidraulic compost de 6
canons ubicats en els cérners i en el centre de les bandes.

Els canons ubicats en les cantonades cobriran un sector de 90° i els dos del centre de les
bandes cobriran 180°.

L'angle de sortida del raig d’aigua sera de 43° i el radi de cobertura maxim sera de 48,20m.
L'altura maxima del raig sera de 20m a una distancia de 32m des de I'eix del cané.

El control sera eléctric i es realitzara des de I'equip programador de 8 estacions mitjangant
electrovalvulas.

S’instal-lara una valvula de papallona amb desmultiplicador manual de @140.

S’instal-lara un col.lector d’entrada de vaivula composta per d’un collet de 140-2", un enllag
de 2" a 3”; una valvula d’esfera de 3” i una electrovalvula de 3", tot aixd6 muntat en una
arqueta de fibra de vidre tipus Jumbo.

El col-lector de sortida de valvula estara compost per una bobina de 50/60cm de canya
galvanitzada de 3”; colze galvanitzat de 3” i una bobina de canya galvanitzada de 1.5ml de 3”.
Les connexions eléctriques es realitzaran mitjancant cable aceflex de 1x2.5mma2.

El radi d’abast mitg s'estima en 48/50 m. amb una pressié de 7/8 Atm., pel que sera
necessari col-locar un equip d'impulsié6 compost per dues bombes de 7,5 HP cada una
connectades en paral-lel.



Les tuberies seran de polietile PE100 de 0140, 110 y 95, de 10Atm amb juntes
electrosoldades.

Tot Fequip de control, grup de pressio, electrovalvula, etc., quedara ubicat dins d’'una caseta
situada a la zona annexa del diposit de reg enterrat de 25 m3.

6.- PAVIMENTS ESPORTIUS: GESPA ARTIFICIAL
6.1.- Aspectes generals

Tots els materials utilitzats compliran les condicions del present plec i la seva recepcié I'ha
d'efectuar la direcci6 facultativa de les obres, la qual determinara els que han de ser
sotmesos a assaigs abans de la seva acceptacio, si no es considerés suficient el seu examen
visual.

El contractista informara a la-direcci6 d'obra de la procedéncia de tots els materials que
s'utilitzaran en la coi-locacié de la gespa artificial, amb una antel-lacié6 minima de quinze dies
de finici de la installaci6, per tal de tenir temps suficient per demanar els assaigs que es
considerin.

El fet d'acceptar provisionalment un determinat material no implicara la rentncia al dret de
rebutjar-lo posteriorment si es comprovessin defectes de qualitat o uniformitat.

En cas que calgués utiiitzar aigtin materlal no incids en el present plec, el contractista
seleccionara aquell que millor s’adapti a I'is al qual sera destinat i presentar tots els informes,
certificats, etc. que pugui aconseguir dels fabricants, per tal de demostrar a la direccio
facultativa l'idoneitat del producte seleccionat. Si la informacié i les garanties ofertes no es
consideraren suficients per part de la direccié d'obra, aquesta podra ordenar la realitzacio
d’'assaigs i recorre fins i tot a laboratoris homologats.

Tot material no acceptat sera retirat de forma immediata, excepte autoritzacidé expressa i per
escrit de la direccioé d’obra.

Tots els materials s’'emmagatzemaran de manera que s’asseguri el manteniment de les
seves caracteristiques i aptituds per emprar-los a I'obra, i de manera que se’n faciliti la
inspecci6 i el mesurament si es considerés necessari.

6.2.- Especificacions técniques

6.2.1.- Caracteristiques de la gespa artificial

La gespa que s’ha d'instal'lar ha de ser del tipus monofilament. L'empresa adjudicataria
aportara fitxa técnica (o informes de laboratori) del material que s’ha d'instal-lar on quedin

reflectides com a minim les propietats segtents (s'indica entre paréntesis les equivaléncies
entre normativa UNE i ISO) i en tot cas caldra que compleixi la Norma UNE-EN 15330-1 de
28 de maig sobre especificacions técniques que ha de complir una gespa artificial destinada a
instal.lacions esporfives per a 'exterior: : ,

a) Composicié del fil i identificacié per calortimetria (DSC)

b) Pes de la-gespa per unitat de superficie segons UNE 40603 (ISO 8543)

¢) Pes del fil per unitat de superficie segons UNE 40603 (ISO 8543)

d) Longitud del plomall de gespa sobre el backing segons UNE 40257 (ISO 2549)

e) Nombre de puntades per unitat de superficie segons UNE 40258 (1ISO 1763)

f) Resisténcia a I'arrencada del plomall de gespa segons SO 4919

g) Resisténcia a I'envelliment (UV). Es requereixen les seglients propietat després de 'assaig
d’envelliment segons EN 14836:

Propietat Requisit Assaig

-Resisténcia a la tracci6 de la Minim 50% de la fibra sense EN 13864 fibra envellir
-Resisténcia del color Major o igual a 4 en I'escala de grisos en comparar la fibra nova amb la
fibra envellida EN-1SO 20105 — AQ2

h) Sistema de muntatge i unié: juntes encolades, cosides, etc.

Es requereix una resisténcia de les juntes després d’envellir-les amb aigua calenta segons
'EN 13744 de:

Tipus de junta Requisit Assaig

Junta cosida 1000 N / 100 mm EN 12228 métode 1

Junta encolada 100 N / 100 mm EN 12228 meétode 2

6.2.2.- Liastrat de sorra i cautxu
A continuacio s'especifiquen les caracteristiques que han de cumplir els materials de llastrat
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sistema format per la moqueta de gespa artificial | els materials de llastrat (sorra i cautx). Es
requerira un EC50 <

3000 mg/L

(1) Els lixiviats son els liquids produits quan l'aigua passa a través de qualsevol material
permeable, podent

contenir matéries en suspensié o dissoltes. Generalment conté ambdues

6.2.4.4.- Verificaci6 de les propietats esportives:

Els requisits de verificacio queden resumits a la taula seguent segons els requisits de Ia
norma europea EN 15330

-1 .

Verificacié de les propietats esportives Segons EN 15330 - 1

1.- Interaccié jugador-superficie:

a) Reduccié de la forca maxima (absorcié d'impactes EN 14808) 55 - 70 %

by Deformaci¢ vertical estandar (EN 14809) 4 — 93 mm

d) Resisténcia al gir (EN 15301) 25 — 50 Nm

2.- Interaccié pilota-superficie

e) Bot verticat de la pilota (EN 12235) 0,608 — 1,012 m

f) Rodament de la pilota (EN 12234) 4 - 10 m

g) Bot angulat de la pilota (EN 13865) Sec:

Humit:

45-70%45-80 %

6.3.- Equipament esportiu

L'equipament esportiu que estigui directament relacionat amb la practica esportiva, (porteries,
cistelles, xarxes,

banquetes, etc) ja sigui fixe 0 mobil, haura de presentar certificats d’homologacié per part del
fabricant indicant

expressament el tipus d'equipament i ef nom de la instal-lacid esportiva on sera col-locat
segons normativa EN.

De les porteries s'aportaran caracteristiques técniques; dimensions i planols i esquemes de
muntatge, instruccions

de col-locacio i marca i model de les xarxes.

Deis banderins de corner s’aporfaran caracteristiques técnigques, dimensions i planals, i
instruceions de muntatge i
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PLEC DE CONDICIONS GENERAL

1.1. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Plec de Condicions

El present Plec de Condicions, com a part del Projecte (B+E) per la instal-lacio de gespa
artificial del camp de rugby de 'UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA , té per a finalitat regular
Pexecucid de les obres fixant els nivells técnics i la qualitat’exigibles, precisant les
intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de la construccio,
aixi com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment
del contracte d’obra.

Article 2. Documents que defineixen les obres .
Les obres son definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte:
Memoéria, Planols, Amidaments i Pressupost.

S6n documents contractuals els documents de Planols, Plec de Condicions i Pressupost, que
s'inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memaria tenen caracter merament
informatiu. :



Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte
d'alld projectat haura de posar-se en coneixement de [a Direccié d’Obra per tal que 'aprovi, si
s'escavu, i redacti el projecte reformat corresponent.

Article 3. Compatibilitats i relacié entre els diversos documents

En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de
Condicions, prevaldra el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de
ser executat com si estigués exposat en ambdés documents, sempre que, a criteri de la
Direcci6 d’'Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista
haura de notificar-ho al Director d'Obra, i aquest decidird. En cap cas, el Contractista podra
resoldre directament, sense l'autoritzacié expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les
contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director
d’Obra o pel Contractista hauran de guedar perfectament reflectits en I'Acta de comprovacio
del replantejament.

Article 4. Documentacié complementaria

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econdémiques per a poder
fixar un concurs o un Contracte d’Eseriptura.

Totes les unitats d’obra s'executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normatlva
de compliment obligatori per a aquest tipus d’instal-lacions, tant en Fambit nacional,
autondmic com municipal, i també aquelles que s'estableixin com obligatéries per a aquest
projecte: ,

« Llei d} Ordenacio de I} Edificacio (LOE)

» Llei reguladora de la Subcontractacio en el Sector de la Construccié

e Codi Técnic de |} Edificacié (CTE)

e Instruccio de formigé estructural (EHE)

e Instruccidé per al projecte i 'execuci6 de forjats unidireccionals de formigé estructural
realitzats ambelements prefabricats (EFHE)

« Control de qualitat de I'edificacio.

« Mesures minimes d | accessibilitat en els edificis

» Regulacié de la subcontractacié en el sector de la construccio

« Reglament d| instal-lacions de proteccié contra incendis

» Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

e Mesures de prevenci6 dels incendis forestals

» Reglament d| instal-lacions petroliferes (MI-IP) i instruccions técniques complementaries

» Reglament técnic de distribucié i utilitzacié de combustibles gasosos i instruccions técniques
complementaries.

o Reglament electrotécnic per a baixa tensi6 (REBT) i instruccions técniques
complementaries

» Reglament d} aparells a pressio (MIE-AP) i instruccions técniques complementaries

« Reglament d| instal-lacions térmiques en els edificis (RITE)

e Llei de Prevencid de Riscos Laborals

» Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié

« Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulacié manual de carregues
que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors

» Disposicions minimes en matéria de senyalitzacio de seguretat i salut en el treball.

« Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball

« Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors davant el
risc eléctric

« Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors dF equips
de proteccié individual

e Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors dels
equips de treball.

« Protecci6 als treballadors dels riscos derivats de |} exposici6 al soroll durant el treball

e Protecci6 de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 0 que puguin
derivar-se de I'exposici6 a vibracions mecaniques

« Llei de la intervenci6 integral de |} Administracié ambiental

» Reglament dels serveis publics de sanejament

« Llei de protecci6 de I} ambient atmosféric

o Llei de Residus

» Llei de proteccio contra la contaminacié acustica

9



En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

1.2. Disposicions facultatives

Epigraf I. Delimitacié general de funcions técniques

Article 5. Delimitaci6 de funcions dels agents que intervenen

Els diferents agents que intervenen en. el procés.de construccié del nou camp de futbol sén:
(Promotor,

Projectista, Constructor Director d’Obra, Director de 'Execucié de IObra Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de 'obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de la
construccio) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d’'Ordenacié
de P'Edificacié.

Epigraf Il. Drets i deures del Contractista

Article 6. Inscripcié en el Registre d’Empreses Acreditades

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte
d’aquest Plec de Condicionis hauran d'estar inscrites en el Regislre d'Empreses Acreditades, i
tenir la seva inscripcié degudament renovada.

Article 7. Verificaci6 dels documents del Projecte -
Abans del comengament de les obres, el Contractista indicara per escrit que la documentacié
aportada li permet comprendre la totalitat de 'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara
els aclariments corresponents.

Articte 8. Pla de Seguretat i Salut

El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execucié el qual conté el corresponent
Estudi de Seguretat i Salut, presentara el Pla de Seguretat i Salut a l'obra, perqué I'aprovi el
téc;:mc que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Saiut durant FExecuci6 de
'Obra.

Article 8. Projecte de control de qualitat

El Contractista tindra a la seva dlSpOSICIO els requisits del control de qualitat per a 'obra, en el
que sespecmcaran les caracteristiques i els requisits que hauran de complir els matenals i
unitats d’obra, i els criteris per a la recepcié dels materials, segons estiguin avalats o no per
segells 0 marques de qualitat, assajos, analisis i proves a realitzar,determinacié de lots i
altres parametres definits en el Projecte pel Projectista o en Obra pel Director de 'Execucio
de I'Obra.

Article 10. Oficina en I’obra

El Contractista habilitara en I'obra una oficina en la que, com a minim, hi haura una taula o un
espai suficient perqué es puguin desplegar i consultar els planols. En aquesta oficina, el
Contractista tindra sempre a disposicio de la Direccié de 'Obra:

. FI Projecte d} execuci6 complet inclosos els complements que pugui redactar el Director
d} Obra

e La Llicéncia d| Obres

o El Llibre d} Ordres i assisténcies

« El Llibre d} Incidéncies

« El Llibre de Subcontractacio

« Ei Pla de Seduretat i Salut L

« El Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, sin| hi haguessm

¢ La normativa de seguretat i salut

« La documentacio de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 11. Representacié del Contractista. Cap d’Obra

Ei Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu
a lobra, el qual tindra el caracter de Cap d’'Obra, que tindra suficient nivell técnic i dedicacio
plena. El Cap d’'Obra tindra facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment
les decisions que corresponguin a la Contracta.

Quan la importancia de les obres ho aconselli, i aixi es consigni en el Plec de Clausules
Administratives, el representant del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau
mitja, segons els casos.

Article 12. Preséncia del Contractista en I'obra
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El Cap d'Obra, per si mateix o0 per mitja dels seus técnics o encarregats, estara present
durant la jornada legal de

treball i acompanyara al Director de I'Obra i al Director de I'Execucio de FObra, en les visites
que facin a les obres, posant-se a la seva disposicié per a practicar els reconeixements que
es considerin convenients i subministrant-los les dades necessaries per a la comprovacié
dels amidaments i de les liquidacions.

El Cap d'Obra no podra estar absent, sense el consentiment de la Direccid Facultativa, i
haura de notificar quina persona I'ha de representar en totes les funcions durant la seva
abséncia. Quan no s'hagi efectuat la notificaci® anterior, es consideraran valides les
notificacions que s'efectuin a la persona de major categoria técnica dependents de la
Contracta que intervinguin en les obres o, en abséncia d'elles, les dipositades en la
residéncia, designada com

oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot en abséncia o negativa de
rebut per part dels dependents de la Contracta.

Article 13. Treballs no estipulats expressament

Es obligacié del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execucio i
aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del
Projecte, i sempre que ho disposi el Director d'Obra, dins dels limits de possibilitats que el
pressupost habiliti per a cada unitat d’'obra i tipus d’execucio.

En el cas que hi hagi manca d'especificacid en el Plec de Condicions Particulars, s'entendra
que es requereix una modificacié del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat
qualsevol variaci6é que suposi un increment de preus d'alguna unitat d'obra per sobre del 20%
o del total del pressupost per sobre del 10%.

Article 14. Obres accessories

Es consideren obres accesséries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes
amb tots els detalls,sind és a mesura que avanga I'execucio dels trebails.

Les obres accessories s’aniran construint aixi com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan
la seva importancia ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es
redactin. En els casos de menor importancia es duran a terme conforme a la proposta que
formuli el Director d’'Obra.

Les obres necessaries accessories se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen
per a obres semblants en el contracte.

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

La interpretacié técnica dels documents del Projecte correspon al Director ¢’Obra. El
Contractista esta obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradiccié que
sorgeixi durant Fexecucié de I'obra a causa del Projecte o de circumstancies alienes, sempre
amb anticipacié suficient en funcié de la importancia de Fassumpte.

El Contractista es fara responsable de qualsevol error de I'execucié motivada per I'omissio
d’'aquesta obligacid i consequentment haura de refer, a carrec seu, els treballs que
corresponguin a la correcta interpretacié del Projecte.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels planols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al
Contractista, qui esta obligat a tornar els originals o les cdpies signant 'apartat d'assabentat,
que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcci6
Facultativa. ,

Qualsevol reclamacio del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de
la Direccié d’Obra s’haura de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui I'hagi dictada, qui haura
de donar al Contractista el corresponent justificant de recepcid, si el Contractista aixi ho sol-
licita.

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa del projecte

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direccio
Facultativa, només podra presentar-les, a través del Director d’Obra, davant fa Propietat, si
son d'ordre econdmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions
corresponents.

Contra les disposicions d’ordre técnic de la Direccié Facultativa no s’admetra cap reclamacio,
podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si aixi ho estima oportl, mitjangant
exposicié raonada dirigida al Director

d’'Obra, el qual podra limitar la seva resposta al justificant de recepcié, que en tot cas sera
obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 17. Recusaci6 pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra

El Contractista no podra recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per
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part de la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments.
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedira segons
allo establert en I'article precedent, perd sense que per aquesta causa es puguin interrompre
ni pertorbar la marxa dels treballs.

Article 18. Personal de I'obra’

El Contractista destinara a l'obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i
experiéncia, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar E! Contractista haura
de complir amb els requisits de qualitat en

Focupacio per a les empreses contractistes i subcontractistes que- s'indiquen en el Reial
Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la Subcontractacio en el Sector de la Construcci6.

El fet d”incomplir aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part
del personal segons la tipologia dels treballs, facultara al Director de FObra per a ordenar
l'aturada de les obres sense cap dret a reclamacié, fins que s hagl solucionat la deficiéncia.
Article 19. Faltes del personal de I’'obra

El Contractista esta obligat a separar de obra aquel! personal que, a criteri de la Direccid
Facultativa,- no compleixi amb les seves obhgacnons laborals, treballi defectuosament per
manca de coneixements o actul de mala fe.

Article 20. Subcontractes

El Contraclista podra subcontractar capltols o unitats d'obra a altres Coniractistes, amb
subjeccié a alld estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccié, i sense perjudici de les seves obligacions
com a Contractista general de 'obra.

Article 21. Subministrament dels materials

E! Contractista aportard a I'obra tots els materials necessaris per a la construccié. La
Propietat es reserva el dret de portar a 'obra aquells materials o unitats que cregui que
beneficien la qualitat de Pobra contractada i amb preus

d’'acord o iguals als del pressupost acceptat.

" Article 22. Responsabilitats del Contractista

El Contractista sera el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els
empleats si s6n subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que
realitzi algun dels treballs que hagi contractat.

En conseqiiéncia, el Contractista sera I'iinic responsable i no tindra dret a cap indemnitzacié
per Faugment de limport que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que
cometés durant la construccié. També sera responsable, davant dels tribunals dels accidents
laborals, que per inexperiéncia o negligéncia es produissin i s'atindra a les disposicions de la
Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matéria.

El Contractista ha d'estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha
d’advertir immediatament a la Direccié Facultativa de qualsevol error 0 omissié que hi hagi. A
més, no realitzard cap treball sense els corresponents planols, especificacions o ordres
concretes.

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execucié de I'obra, amb els millors
coneixements, experiéncia, destresa i atencié. Ell assumeix tota la responsabilitat dels
mitians de construcci6 emprats, métodes i técniques seguides, sequéncies i procediments
usats i de la coordinacio de totes les parts de I'obra.

El Coniractista té I'obligacié de complir totes ies ordres verbals o escrites que emeti la
Direccié Facultativa. Si a criteri del Director d'Obra hi hagués alguna part de I'obra mal
executada, el Contractista tindra Iobhgamé d'enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que
siguin necessaries fins que aconsegueixi 'aprovacié del Director d¢’'Obra, sense que tingui dret
a cap indemnitzacié, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin percebut
després de la recepcid.

El Contractista complira amb totes les lleis, ordenances, regulagions emanades de les
Autoritats Publiques relacionades amb l'execucidé de I'obra i ho notificara a la Direccio
Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta esta en
contradiccié amb algun d'aquests aspectes, ho notificara rapidament a la Direccio Facultativa
perqué procedeixi a la correccio.

Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis,
ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direccié Facultativa, assumira tota la
responsabilitat i haura de fer-se’n carrec dels imports que se’n derivin.

Article 23. Desperfectes en les propietats veines

Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veines, haura de restaurar-
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les i deixar-les enl'estat que tenien en el comengament de I'obra, fent-se carrec de I'import.

El Contractista adoptara totes les mesures que cregui necessaries per tal d’evitar caigudes
d’operaris,despreniments d’'eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o
animal.

Epigraf Ill. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de
Pedificacio

Article 24. Danys materials

Les persones fisiques o juridiques que intervenen en el procés de fedificacié respondran
davant la Propietat dels segiients danys materials ocasionats en l'edifici dintre dels terminis
indicats, comptats des de la data de recepci6

de I'obra, sense reserves o des de la soluci6é d’aquestes:

a) Durant 10 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin als
elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i Festabilitat de
l'edifici b) Durant 3 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels
elements constructius o de les instal'lacions que ocasionin lincompliment dels requisits
d’habitabilitat fixats en 'article 3 de la LOE

c) Durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execucié que afectin a elements
d’acabat deles obres dins del termini d’1 any

Article 25. Responsabilitat civil

La responsabilitat civil sera exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o
omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que $’hagi de respondre.
No obstant aixd, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar
degudament provada la concurréncia de culpes sense que es pugui detallar el grau
~ d’intervencié de cada agent en el dany produit, la responsabilitat s'exigira solidariament.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un Projectista, aquests
mateixos respondran solidariament. Els projectistes que contractin els calculs, estudis,
dictamens o informes d’altres professionals seran directament responsables dels danys que
puguin derivar-se de la seva insuficiéncia, incorreccié o inexactitud,sense perjudici de la
repeticié que poguessin exercir contra els seus autors.

El Contractista respondré directament dels danys materials causats en l'edifici per vicis o
defectes derivats de la impericia, manca de capacitat professwnal o técnica, negligéncia o
incompliment de les obligacions atribuides al cap d’obra i a la resta de persones fisiques o
juridigues que depenguin d’ell.

Quan el Contractista subcontracti amb altres persones fisiques o juridiques I'execucié de
determinades parts o instal-lacions de Fobra, sera directament responsable dels danys
materials per vicis o defectes de la seva execucié, sense perjudici de la repeticid que es pugui
produir.

El Director d’'Obra i el Director de 'Execucié de I'Obra que signin el certificat final d’'obra seran
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document.

Qui accepti la direccié d'una obra el Projecte de la qual no 'hagi elaborat ell mateix, assumira
les responsabilitats derivades de les omissions, deficiéncies o imperfeccions del projecte,
sense perjudici de la repeticié que li pogués correspondre davant el Projectista,

Quan la Direcci6 d'Obra es contracti de manera conjunta a més d'un técnic, tots ells
respondran solidariament sense perjudici de la distribucié que entre ells correspongui.

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de
I'edificacio, si es prova qué van ser ocasionats de forma fortuita, per forga major, un acte d'un
tercer o pel propi perjudicat pel dany.

Epigraf IV. Régim i organitzacié de les obres

Article 26. Direcci6

La interpretacié técnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha
d’'obeir sempre.

Tota l'obra executada que, a criteri del Director d'Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord
amb les condicions d’aquest Plec, sera enderrocada i reconstruida pel Contractista sense que
pugui servir-li Fexcusa que el Director d’'Obra hagi examinat la construccié ni que hagi estat
abonada en liquidacions parcials.

Article 27. Modificacions

El Director d'Obra esta facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant
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la construccié de qualsevol unitat d'obra, sempre que es compleixin les condicions técniques
referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l'import total de l'ebra.

El Contractista estd obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de
modificacions del Projecte, tant si suposa un augment o una disminucid o variacié de F'import,
sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.

Article 28. Llibre d’Ordres i Assisténcies

El Contractista disposara, a I'obra, d’un Llibre d'Ordres i Assisténcies en el gual s’anotaran
totes aquelles ordres

que la Direccié Faeultativa cregui oportt donar-li a través del Cap de I'Obra o d'una persona
responsable, sense

perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signara com a senyal
d’estar-ne assabentat.

En aquest Llibre d’Ordres i Assisténcies s'indicara, quan procedeixi, els extrems segiients:
a) Les operacions administratives relatives a 'execucié o a la regularitzacié del contracte;
nofificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)

b) Els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a 'obra

¢) Les recepcions dels materials

d) Les incidéncies de detalls que siguin d'interés des del punt de vista de la qualitat ulterior
dels treballs, del calcul de preus, del cost, de la duracio real dels treballs, etc.

i) EI desenvolupament de I'obra

f) Les incidéncies de F'obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista
com les que figuren en el Piec de Condicions.

Article 29. Llibre d’Incidéncies

Sota la responsabiiitat del técnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i
Salut durant Fexecucié de les obres, existira a 'obra un Llibre d’Incidéncies a dlSpOSlCIé de la
Direccid Facultativa, Contractlstes Subcontractistes, treballadors auténoms, representants
dels freballadors i persones o orgarismes competents en matéria de seguretat i salut en el
treball, els quals podran realitzar anotacions en Pesmentat llibre. Efectuada qualsevol
anotacio, el Coordinador de Seguretat i Salut durant 'execuci6é o guan no sigui necessaria la
designacio de Coordinador, la Direccié Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista
afectat i als representants dels seus treballadors. Si I'anotacié es refereix a qualsevol-
mcomphment de les adverténcies o observacions préviament anotades, o bé si hi ha un risc
greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es
comunicard a l'autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores.

Article 30. Llibre de Subcontractacié

El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractacio i conservar-lo a 'obra. En aquest
libre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronoldgic des del comengament dels
treballs i amb anterioritat al comengament d'aquests, totes i cada una de les
subcontractacions realitzades en lobra amb empreses subcontractistes i treballadors '
autdbnoms, amb la informacié que fixa la Llei de la Subcontractaci® en el Sector de la
Construccio.

Cada nova subcontractacié haura de ser comunicada pel- Subcontractista al Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de les obres i als representants dels treballadors de les
diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractacio,

Article 31. Accessos i entorn de I'obra

El Contractista disposara pel seu compte dels accessos a I'obra, el tancament d’aquesta i el
seu manteniment durant Pexecucié de F'obra, podent exigir-ne la seva modificacié o millora la
Direcci6é Facultativa.

Article 32. Replantejament

El Contractista comencara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les
referéncies prlnCIpals que mantindra com a base de posteriors replantejaments parcials.
Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a
compte del Contractista, la qual cosa no li donara dret a cap reclamaci6.

El' Contractista sotmetra el replantgjament a l'aprovacié de la Direccié Facultativa. Una
vegada aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, preparara I'acta replantejament, la quat anira
acompanyada d'un planol, i que haura de ser aprovada per la Direcci® d’Obra. Es
responsabilitat del Contractista I'omissio d’aquest tramit.

El Contractista es fara carrec de les estaques, senyals i referéncies que es deixin en el
terreny com a consequéncia del replantejament, responsabilitzant-se que ningl les sostregui
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o canvii de lloc, aixi com de reposar els senyals desapareguts.

Article 33. Inici i ritme d’execucié dels treballs

El Contractista comencara les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars,
desenvolupant-les de la forma necessaria perqué els treballs s'executin dins dels terminis
parcials fixats i, en conseqiiéncia, I'execuci6 total s'efectui dins el termini exigit en -el
contracte.

El Contractista ha de comunicar, obligatériament i per escrit, a la Direccié d’Obra la data de
comengament dels treballs amb un minim de 3 dies d’antelacié.

El Director d'Obra indicara en el Llibre d’Ordres i Assisténcies els dies amb incleméncia
atmosférica o amb altres circumstancies de forga major que comporten un periode
d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execucié.

L'incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa
d'obra, faculta a la Propietat I'aplicacié de les penalitzacions previstes en el present Plec de
Condicions.

En el pla de treball per al Contractista es consignara, a efectes del termini parcial, les unitats
d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constara
la maquinaria i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometl a utilitzar en Fexecucio
dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinaria sera adscrita de manera fixa i
permanent a l'obra i no es podra retirar sense I'autoritzaci6 expressa de la Direccié
Facultativa. El compromis de la preséncia d’aquesta maquinaria no expira en I'execucioé de la
unitat d'obra per a la que hagi estat necessaria, siné que finalitza al termini dels treballs. Per
tant, és necessari sol-licitar la corresponent autoritzacié per a retirar una maquina adscrita a
F'obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilizacié més
endavant.

De la mateixa manera, el Contractista haura d'augmentar els mitjans auxiliars proposats i el
personal técnic sempre que el Director d'Obra comprovi que és necessari per al
desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna
maquina s'avariés, el Contractista té l'obligacié de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per
una altra d'analogues caracteristiques. Les avaries mecaniques no suposaran prorrogues ni
demores en el compliment dels terminis establerts.

Article 34. Ordre d’execucié dels treballs

La determinacio de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos
en els que, per circumstancies d’ordre técnic, la Direccié d'Obra estimi convenient la seva
variacio.

Article 35. Facilitats per a altres cornitractistes

D’acord amb alld que resolgui la Direcci6 d'Obra, el Contractista general haura de donar totes
les facilitatsraonables per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats a la resta de
contractistes que intervinguin en lobra. Tot aixd sense perjudici de les compensacions
econdmiques que hi pugui haver entre confractistes per utilizacié de mitjans auxiliars o
subministraments d’energia o alires conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el
que resolgui la Direcci6 d'Obra.

Article 36. Ampliaci6 del projecte per causes imprevistes o de forga major

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no
s'interrompran els treballs sind que es continuaran segons les instruccions donades pel
Director d'Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcci6é
d’'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol
altra obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, Fimport del qual li sera
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi.
Article 37. Prorroga per causa de forga major

Si per causa de for¢a major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués
comencar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis
prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ
informe favorable del Director d'Obra. El Contractista haura d'exposar, en escrit dirigit al
Director d'Obra, la causa que impedeix I'execucié dels treballs i el retard que comportana en
els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que sol-licita.

Article 38. Responsabilitat de la Direccié d’Obra en el retard de ’execucié de 'obra

El Contractista no es podra excusar de no haver complert els terminis d’execucié estipulats,
al-legant com a causa ia manca de planols o ordres de la Direccié Facultativa, excepte si
havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat.
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Article 39. Condicions generals d’execucié dels treballs

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccié al Projecte, a les modificacions d’aquest
que hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin
entregat al Contractista el Director d'Obra o el Director d’Execucié de I'Obra, dinitre de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat en Farticle 13 (treballs no
estipulats expressament).

Article 40. Profunditat dels fonaments

Atesa la naturalesa de la fonamentacio, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no
sén, - sind- una-dada -aproximada -que pot- confirmar=se ‘o ‘modificar-se' totalment ‘o parcial
segons la natura del terreny, canvi que el Contractista, haura d’assumir sense modificar
f'import que en resuiti.

Article 41, Mitjans auxiliars

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i maquines auxiliars que siguin necessaris
per a la correcta execucié de I'obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents
previsibles en funci6 de l'estat de I'obra i d'acord amb la normativa de proteccid laboral vigent.
Article 42. Conservaci6 de les obres

Es obligacié del Contractista la conservacié en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades
fins a la data de la recepci6 per part de la Propietat i corrent al seu carrec les despeses que
se’n derivin.

Article 43. Documentaclé d’cbres ocultes

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar I'execucio,
s'aixecaran planols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es
realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i I'dltim a la
Propietat. Aquests planols; que han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents
indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.

Article 44. Obres defectuoses

La Direccié Facultativa podra acceptar o rebutjar les unitats d'obra que no s'ajustin al que
s'especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execucié o per
una deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les
diferencies, el Director d’Obra fixara un preu just, que el Contractista esta obligat a acceptar.
En cas de rebuig, es reconstruira a compte del Contractista la part mal exécutada sense que
aquest fet sigui motiu de reclamacio econdmica o d’'ampliacié del termini d’execucié.

Article 45. Obres i vicis ocults

Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en I'existéncia de vicis ocults
de construccié en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol mement, | abans de
la recepcio, les demolicions que cregui necessaries per a recongixer els treballs que sSuposi
defectuosos.

Les despeses de la demolicié i de la reconstruccié que s'ocasionin, seran a compte del
Contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses
aniran a carrec del propietari.

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos

No es procedira a la utilitzaci6 i col-locacié de materials i aparells sense que abans siguin
examinats i acceptats pel Director de 'Execucio de I'Obra, en els termes que prescriu el Plec
de Condicions Técniques Particulars.

El Contractista haura de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Técniques
Particulars.

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament
preparats, el Director d’Execucié de 'Obra donara Fordre al Contractista perqué els reemplaci
per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d'aquests; a les ordres del
Director d’'Obra.

Article 47. Despeses ocasionades per analisis, proves i assaigs

Totes les despeses originades per les analisis, proves i assaigs de materials o elements que
intervinguin en I'execucié de les obres seran a carrec del Contractista.

Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haura de repetir,
amb carrec al Contractista.

Article 48. Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, ferdesapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries,
aix{ com adoptar les mesures i executar tots

els treballs que siguin necessaris perqué I'obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho
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complis, la Propietat pot fer-ho a carrec d’aquest.

Article 49. Obres sense prescripcions

En lexecucié de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades
explicitament en aquest Plec ni en la resta de documentacié del Projecte, el Contractista
g’'atindra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa i, en segon lloc, a
les regles i practiques de fa bona construccio.

Epigraf V. Recepcions i liquidacions

Article 50. Proves abans de la recepcié

Abans de tenir lloc la recepcié, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a
proves de resisténcia,estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direccié
Facultativa. Els assentaments, accidents,

avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’'una construccié deficient o
per manca de

precaucio, seran a carrec del Contractista, unic responsable de les mateixes.

Article 51, Recepcié de les obres

La recepci6 de les obres tindra lloc dins dels 30 dies seglients a la data de finalitzacié de les
mateixes, acreditada en el certificat final d'obra.

Per a procedir a la recepcié de les obres serd necessaria I'assisténcia del Propietari, de la
Direccié Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després
de realitzar un escrupolés reconeixement i si I'obra estigués d’acord amb les condicions
d'aquest Plec, s'aixecara un acta de recepcié per duplicat, a la que s'adjuntaran els
documents justificants de la liquidacié final. Una de les actes quedara en poder de la
Propietat i I'altra s’entregara al Contractista.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes,
es consideraran rebudes sense reserves.

Si les obres presenten deféctes lleus | esmenables, es consideraran rebudes amb reserves.
Aguest fet es fara constar explicitament en I'acta de recepcié, en la que s’especificaran les
instruccions del Director d'Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es
fixara un termini per a esmenar-los. Una vegada vengut aquest termini, s’efectuara un nou
reconeixement en idéntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepcid de I'obra. Si
en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats préviament, es
declarara rescindida la contracta amb pérdua de fianca, a no ser que la Propistat cregui
oporta concedir un nou termini.

Article 52. Documentacié final _

El Director d'Obra, assistit pel Contractista i els técnics que hagin intervingut en lobra,
redactara la documentacio final de les obres, que es facilitara a la Propietat.

La documentacié final d'obra, d'acord amb el Codi Técnic de I'Edificacié, estard constituida
per la documentaci6 del seguiment de lobra, la documentacié de control de I'obra i el
certificat final d'obra.

Aquesta documentacié final s’adjuntara a I'acta de recepcid, amb la relacié identificativa dels
agents que han intervingut durant el procés d’edificacio, aixi com les instruccions d’Gs i
manteniment de l'edifici i les seves

instal-lacions. Aquesta documentacié constituira el lliore de I'edifici.

Article 53. Termini de garantia

Des de la data en qué es realitza la recepcié de les obres, es comenca a comptar el termini
de garantia, que sera d’'un any. Durant aquest periode, el Contractista es fara carrec de totes
aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults.

Article 54. Conservaci6 dels treballs durant el termini de garantia

La conservaci6 i vigilancia de les obres durant el termini de garantia aniran a carrec del
Contractista, sense que aquesta circumstancia faci modificar les altres obligacions i el termini
de garantia.

Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a carrec de la
Propietat les neteges i reparacions causades per PUs i a carrec del Contractista les
reparacions per vicis d’obra o per defectes en les instal-lacions.

Article 55. Conservacio dels treballs amb contracta rescindida

Si el contracte d’execuci6 es rescindis, el Contractista esta obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinaria, material i mitjans auxiliars, a
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resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar 'obra en condicions de ser
represa per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tramits fixats en aquest Plec de
Condicions, moment en qué comengara a comptar el termini de garantia.

Article 56. Caracter provisional de les liquidacions parcials

Les liquidacions parcials sén documents provisionals ja que estan subjectes a les
certificacions i modificacions que

resultin de Ia liquidaci6 final, per la qual cosa no suposen Faprovacié ni recepcio de les unitats
d'obra que comprenen.

La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions
parcials, el dret a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al
pagament de noémines i materials invertits en f'obra. A tal efecte, el Contractista haura de
presentar els comprovants que se li exigeixin.

Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidaci6 provisional de 'obra

Una vegada rebudes les obres, el Director d'Execucié de 'Obra efectuara el seu amidament
definitiu, per a la qual cosa comptara amb l'assisténcia del Contractista o del seu
representant. S’estendra la corresponent certificacié

per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d'Obra, servira perqué la Propletat
aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fianca.

Article 58, Liquidacié final

Un cop acabades les obres, es realitzara la liquidacié final que incloura I import de les unitats
d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la
seva execucid i preus hagin estat aprovats préviament per la Direccié d’Obra. El Contractista
no tindra dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per
escrit per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra.

Article §9. Liquidacié en cas de rescissio

En cas de rescissio del contracte, la liquidacié es fara mitjangant un contracte liquidatari, que
es redactara d'acord amb les dues parts, i que inclourad l'import de les unitats d’obra
realitzades fins a la data de rescissio.

Epigraf VI. Facultats de la direccié d’obra

Article 60. Facultats de la Direccié d’Obra

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han
especificat en els articles anteriors, és missi6 especifica seva efectuar la direccié i vigilancia
dels treballs que es realitzin en les obres, directament o per mitja dels seus representants
técnics, els quals tindran autoritat técnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en alld no
previst especificament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades
en l'obra i en relacid amb els treballs que per a I'execucid dels edificis i obres annexes es
duguin a terme, podent fins i tot, perd amb causa justificada, recusar al Contractista, si
considera que adoptar aguesta resolucié és Gtil i necessari per a la correcta marxa de 'obra.

1.3. Disposicions economiques

Epigraf . Base fonamental

Article 61. Base fonamental

Com a basé fonamental de les Disposicions Econdémiques del Plec de Condicions
Administratives, s'estableix el principi que el Contractista ha de percebre I'import de tots els
treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d'acord al Projecte i condicions
generals i particulars que regeixin la construccio de I'edifici i obra annexa contractada.

Epigraf Il. Garanties de compliment i fian¢a

Article 62. Garanties

El Director d’Obra podra exigir al Contractista la presentacié de referéncies d’altres entitats o
personies per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al
correcte comptiment del contracte. En el cas de ser sol-licitades, el Contractista haura de
presentar aquestes referéncies abans de la signatura del contracte.
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Article 63. Fianga

La fianca exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s'establira
préviament entre el Director de 'obra i el Contractista entre una de les seglents:

a) diposit previ, en metallic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de I'obra
contractada. :

b) descomptes del 10% aplicats sobre 'import de cada certificacié abonada al Contractista.

c) diposit del 5% del pressupost de I'obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a
Fimport de cada certificacié abonada al Conitractista.

Article 64. Execucié de treballs amb carrec a la fianga

Si el Contractista es negués a fer, per compte propia, els treballs necessaris per a enllestir
Fobra en les condicions contractades, el Director de 'Obra, en nom i representaci6 del
Propietari, les manara executar a un tercer o directament per a administracio i abonara el seu
import amb la fianga dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el
Propietari en el cas de que la flanga no cobris I'import de les despeses efectuades en les
unitats d’obra que no fossin admissibles.

Article 65. Devolucié de la fianga

La fianga dipositada sera retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una
vegada signada l'acta de recepci6 de Fobra, sempre i quan el Contractista acrediti que no
existeix cap reclamacié en contra seu' per danys i perjudicis que siguin de la seva
responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents
ocorreguts en el treball o per altres causes. '
Article 66. Devoluci6 de la fianca en el cas de que s’efectuin recepcions parcials

El Contractista tindra dret a que se li retorni la part proporcional de la fianca si la Propietat,
amb el vist-i-plau del Director d’Obra, accedis a efectuar recepcions parcials de I'obra.

Epigraf Ill. Preus i revisions

Article 67. Despeses

Anira a compte del Contractista el pagament de les ndmines, materials i eines, i de totes les
despeses que s'originin fins a la finalitzacié i lliurament de les obres

No hi haura cap alteracio de la qualitat estipulada, en concepte d’'ajustament de les obres,
encara que durant la realitzacié es produeixin modificacions dels preus dels materials o
jornals, sempre que per disposicié oficial no representi un excés superior al 5% de l'import de
. l'obra, pendent de realitzar aleshores.

Article 68. Obres de millora o ampliacié

Si s'introduissin millores en l'obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el
Contractista estara obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificacié representés una ampliacié o millora de les obres que fes canviar la quantitat
del pressupost, el Contractista esta obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificacié representés una ampliacié o millora de les obres que fes canviar la quantitat
del pressupost, el Contractista estara obligat també a la seva execucié, sempre que Ia
valoraci6 s'ordeni per escrit i vagi amb el visti-plau del Director de 'Obra.

Article 69. Preus unitaris

En els preus unitaris corresponents s'inclouran els costos directes, els costos indirectes, les
despeses generals i el benefici industrial.

Article 70. Preus contradictoris

Si s’haguessin d'introduir noves unitats d'obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra
projectades o bé es produis algun cas excepcional o imprevist en qué fos necessari la
designacio de preus contradictoris entre la Propietat i el Confractista, aquests preus els fixara
el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista.

Si no hi hagués acord, el preu es resoldra contradictdriament entre el Director d’Obra i el
Contractista abans de comencar 'execucié dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord,

el Director d’Obra proposara a la Propietat que adopti la resolucié que cregui convenient, que
podra ser aprovatoria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregaci6 de I'obra o instal-

lacié nova, per a ser executada per administracio o per un altre adjudicatari diferent.

Article 71. Revisié de preus

Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetra la revisié dels preus contractats.
No obstant aixd, en periodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les
nomines i les seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetra que es
puguin revisar els preus contractats.
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Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol-licitar al Propietari
una revisié de preus a l'alga. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d'iniciar o
de continuar I'execucid de la unitat d’obra on intervingui I'element el preu en el mercat del
qual ha augmentat, aixi com la data a partir de la qual s’aplicara el preu revisat i elevat, per a
la qual cosa es tindra en compte, quan s’escaigui, 'aplec de materials d'obra, en el cas de
que estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari.

Si la Propietat o el Director d’'Obra en el seu nom, no estigués d'acord amb els nous preus
que el Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindra la facultat de
proposar al Contractista, i aquest té l'obligacié d’acceptar-los. -

Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concer‘taré entre Propletat i
Contractista la baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat amb
fexperimentada per a qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’obra i la data en qué
comengaran a regir els preus revisats.

Article 72. Reclamacions d’augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o
observacio, no podra, sota pretext d’error i omissi6, reclamar un augment dels preus fixats en
el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a execucio de les obres.
Tampoc s'admetra cap reclamacio del Contractista fonamentada en indlcacmns que, sobre
les obres, es facin en la Meméria, ja que aquest document no serveix de base a la
Contractacio.

Els errors materials o aritmétics en les unitats d’obra o en el seu import, es correglran en el
moment en qué s'observin, perd no es tindran en compte a efectes de la rescissio del
contracte, assenyalats en el Plec de Clausules Administratives, sin6é en el cas de que el
Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet notar dins del termini de

quatre mesos comptats des de la data d’adjudicaci6. Les equivocacions materials no
alteraran la baixa proporcional feta en la Contractacio, respecte de l'import del pressupost que
ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixara sempre per la relacio entre
les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada.

Article 73. Aplec de materials

E! Confractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinaria que la Propietat
ordeni per escrit.

Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, son propietat d'aquest, pero el
Contractista es responsabllltza de la seva custodia i conservacio.

Epigraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs

Article 74. Amidament de 'obra

L’amidament de les obres concloses es fara segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent
pressupost.

Article 75. Amidaments parcials i totals

Els amidaments parcials es verificaran en preséncia del Contractista .

Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit 'obra, amb l'assisténcia del Contractista.
Es redactara una acta de verificacié dels amidaments parcials i totals en qué es fara constar
la conformitat delContractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el
Contractista exposara resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al-legacions.

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides,
de manera que el Contractista no tindrad en compte les diferéncies que resultin entre les
mesures reals i les del Projecte.

Article 76. Elements compresos en el pressupost

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte
import de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construccid, aixi com tata mena
d'indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol
concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres per Estat, Comunitat
Auténoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, ne s’abonara al Contractista cap import al
respecte.

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions
necessaries per tal de deixar 'obra completament enllestida. -

Article 77. Valoracio de les obres

La valoracié s'haura d'obtenir aplicant a les diverses unitats d'obra el preu que tingués
assignat en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al
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benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta
pel Contractista. ~

Article 78. Valoracié d’obres incompletes

Quan per rescissié o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s'aplicaran
els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoracié de la unitat d'obra
fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposicié de preus
indicats en el Quadre de Preus niimero 2.

En cap cas el Contractista tindra dret a cap reclamacio, fundada en la insuficiéncia, error o
omissio dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que
constitueix els preus referits. EI Contractista tampoc no podra reclamar al-legant que I'obra
executada és major o menor que la projectada.

Article 79. Altres obres

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven
inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’'Obra i el
Contractista, estenent-se per duplicat 'acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el
Director d'Obra podra fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient.

La fixaci6 del preu s'haura d’acordar abans que s’executi 'obra afectada, perd si per
qualsevol motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estara obligat a acceptar el preu
determinat pel Director d’Obra.

Article 80. Valoracié d’unitats no contemplades en aquest Plec

La valoracié de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzara aplicant a cada una
d’elles la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director
d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent.

Article 81. Errors en el pressupost

El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que
si no ha fet cap observacid sobre possibles errors o equivocacions que afectin els
amidaments i als preus, no tindra dret a cap

reclamacié si 'obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d'obra que les
previstes. Si

contrariament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost.
Article 82. Resolucié respecte a les reclamacions del Contractista

El Director d'Obra remetra, amb la pertinent certificacio, les reclamacions valorades en
l'article anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamacié, acompanyant-hi un
informe.

La Propietat acceptara o desestimara aquestes reclamacions, segons he cregui pertinent en
justicia i després de reconéixer les obres, si es cregués convenient.

Article 83. Pagament de les obres

El Propietari efectuara els pagaments en els terminis préviament establerts. L'import dels
pagaments correspondra al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’'Obra.

Article 84. Suspensié dels treballs

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els treballs
realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l'obra fins a la data de
suspensio.

En cap cas podra el Contractista, al-legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni
executar-los a menor ritme del 'que els hi correspongui, segons el termini en gué han
d’acabar-se.

Article 85. Millores d’obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autoritzacié del Director d’Obra, utilitzi materials de major
gualitat, grandaria o preu, o bé introdueixi modificacions en I'obra sense que Ii hagin estat
demanades, o qualsevol altra modificacié que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa,
només tindra dret a que se li pagui el que li correspondria en el

cas d’haver construtt Fobra amb estricta subjeccié a alld projectat i contractat.

Epigraf V. Indemnitzacions

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalitzacio de les obres

Limport de la indemnitzacié que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el
termini de finalitzacié de les obres contractades, sera d’'una quantitat fixada per cada dia

21



feiner de retard des del dia d'acabament de les abres fixat en el calendari d’obra. Aquesta
quantitat s'acordara entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, perd no
sera inferior al 4,5% de limport total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es
descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes seglent al termini
convingut, el Contractista tindra dret a percebre el pagament d'un 4,5% anual en concepte
d'interés de demora, durant Fespai de temps del retard i sobre limport de 'esmentada
certificacié. :

Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d'un mes el pagament no
s’hagués fet efectiu, el Contractista té dret a la resolucié del contracte, es procedira a la
liquidacié corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre que
aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la necessaria per a
finalitzar 'obra contractada.

Aixd no obstant, es refusara qualsevol sol-licitud de rescissio de contracte fonamentada en
retard de pagaments

quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol-licitud ha invertit en obra o en
materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execucié que
tingui assenyalat en el contracte.

Article 88. Indemnitzacié per danys de causa major

El Contractista no tindra dret. a indemnitzacié per causes de pérdues, avaries o perjudici
ocasionats en les obres, excepte en els casos de forgca major. Als efectes d’aquest article, es
consideren com a danys de causa major lGinicament els segiients:

a) incendis causats per descarregues eléctriques atmosfériques

b) danys produits per terratrémols i sismes marins

c) danys produits per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin
previsibles en el pais, i, sefmpre que hi hagi constancia inequivoca de que el Contractista va
prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys

d) els que provinguin de moviments de terrenys en qué sén construides les obres.

e) les destrosses ocasionades violentament a ma armada, temps de guerra, moviments
populars o robatoris tumultuosos

La indemnitzacié es referira exclusivament al pagament de les unitats d'obra ja executades o
als materials aplegats a peu d'obra. En cap cas la indemnitzaci®6 comprendra mitjans
auxiliars, maquinaria o instal-lacions propietat de la Contracta.

Article 89. Rentincia

El Contractista renuncia a la indemnitzacié per 'augment que poguessin sofrir els materials o
jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una
revisio de preus com s’especifica en I'article 13 del Plec de Clausules Administratives.

Epigraf VI. Varis

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra

No s’admetran millores d'obra, excepte quan el Director d’'Obra hagi ordenat per escrit
I'execucio de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, aixi com la dels
materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s'admetran augments d’obres en les
unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que
el Director d’Obra ordeni, també per escrit, 'ampliacio de les contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que les parts contractants, abans de
I'execucié o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats
millorades, els preus dels nous materials o aparells a emprar i els augments que totes
aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l'import de les unitats

contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que
suposin una reduccié apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Article 91. Unitats d’obra defectuoses perd acceptables

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa perd acceptable a criteri del
Director d’Obra, aquest determinara el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haura de
conformar-se amb la resolucié de la Direccié Facultativa, excepte si, estant dins del termini
d'execucio, prefereix enderrocar I'obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar
aquest termini.
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Article 92. Asseguranga de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada, durant tot el temps que duri la
seva execucio, fins a la recepci6. La quantitat de 'asseguranc¢a coincidira, en tot moment,
amb el valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats.

L'import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressara en compte, a
nom del Propieta‘ri, per tal que amb carrec a aquest, es pagui 'obra que es construeixi a
mesura que aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista
s'efectuara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié, En cap cas, excepte
si hi ha conformitat expressa del Contractista palesa en un document public, el Propietari
podra disposar d'aquest import per a usos aliens als de la construccio de la part sinistrada.

La infraccié d’alld exposat anteriorment sera motiu suficient perqué el Contractista pugui
rescindir la contracta, amb devoluci6 de la fianga, pagament complet de despeses, materials
aplegats i una indemnitzacié equivalent a I'import dels danys causats al Contractista pel
sinistre i que no li haguessin estat abonats, perd només en proporcié equivalent a alld que
suposi la indemnitzacié abonada per la companyia asseguradora, respecte a I'import dels
danyscausats pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra.

En les obres de reforma o reparacié es fixara, préviament, la proporcié d’edifici que s’ha
d'assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendra que 'asseguranca
ha de comprendre tota la part de I'edifici afectat per Fobra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la podlissa d'assegurances, el
Contractista els posara en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb Fobjecte
de conéixer la seva prévia conformitat o bé el seu rebuig.

Article 93. Conservaci6 de I'obra

Si el Contractista, tot i ser la seva obligacid, es desentén de la conservacié de I'obra durant el
termini de garantia, en el cas de que I'edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la
recepcio, el Director d’'Obra, en representacié de la Propletat podra disposar de tot el que
sigui necessari perqué s’atengui a la custddia, neteja i tot alld que calgués per a una correcta
conservacié, pagant-se les despeses a compte de la Contracta.

Quan el Contractista abandoni I'edifici, tant per finalitzacié de les obres com per rescissié de
contracte, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra.
Després de la recepcié de l'edifici i en el cas de que la seva conservacié vagi a carrec del
Contractista, no hi haura d’haver més eines, estris 0 materials que els indispensables per a la
seva custddia i neteja i per als treballs que calgués executar.

En tot cas, estigui I'edifici ocupat o no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra
durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions
Econdmiques.

Article 94. Us del Contractista de I'edifici o de béns de la Propietat

Quan durant I'éxecuci6- de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacio de la Propietat, edificis o faci Gs de materials o eines que pertanyin al Propietari,
tindra I'obligacio de reparar-los i conservar-los per

a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservacid, substituint els
que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnitzacié per aquesta substitucié ni per les
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions,
el Contractista no hagués complert amb alld previst en el paragraf anterior, ho fara la
Propietat a costa del Contractista i amb carrec a la fianca.

Article 95. Pagament d’arbitris

El pagament d'impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d'execucio
de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a carrec
del Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s'estipula el contrari. No
obstant aixd, s’haura de reintegrar al Contractista I'import de tots aquells conceptes que el
Director d'Obra consideri justos.

1.4. Disposicions legals

Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulacié del contracte entre el Propietari
i el Contractista.
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Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista

Poden ser Contractistes d'obres, totes aquelles persones fisigues que es trobin en possessid
dels seus drets civils segons les lleis vigents, aixi com les persones juridiques legalment
constituldes i reconegudes tant a Espanya com a la Unié Europea.

Queden exclosos:

a) els que no tinguin la inscripcié en vigor en el Registre d’'Empreses Acreditades

b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de
presé

c)-els-qui tlnguessm fallides;-amb suspensié-de pagaments o-amb béns-intervinguts

d) els qui en contractes anteriors amb I'Adminisiracié no haguessin complert els seus
COMPromisos

e) els-que fossin constrets com a deutors als cabals publics, com a contribuents

Article 98, Sistema de contractacié

L’execucid de les obres es podra contractar per qualsevol dels seglients sistemes:

a) per preu d'alcat: comprendra 'execuci¢ de totes les obfes .o bé només part de la mateixa,
amb subjecci6 estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada

b) per unitats d’obra executades, d’'acord amb-els documents del Projecte i a les condwnons
particulars que en cada cas s ‘estipuli

c¢) per administracié directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les
condicions partlcu!ars que en cada cas s'estipull

d) per contractes de ma d'obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i
mitjans auxiliars aniran a carrec de la Propietat. La resta de condicions seran idéntiques a les
dels casos anteriors '

Article 99. Sistema de contractacié

L'adjudicaci6 de les obres es realitzara per adjudicacié directa.

Article 100. Formalitzaci6 del contracte

Els confractes es formalitzaran mitjangant un document privat que podra elevar-se a
escriptura publica a peticié de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents.
Aniran a carrec de Padjudicatari, totes les despeses que ocasionin 'extensié del document en
qué es consigna la contracta. .

Article 101. Responsabllltat del Contractista

El Contractista és responsable de I'execuci6 de les obres en les condicions establertes en el
contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En: conseqiiéncia, el Contractista
estara obligat a Fenderrocament i reconstruccio de les parts d’obra mal executades, sense
que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials.

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers

En cas d’accidents que tinguin lioc amb motiu i en 'exercici dels treballs per a 'execucio de
les obres, el Contractista s’afindra a allo disposat en Ia legislacio vigent, essent, en tot cas,
unic résponsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la
Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus.

El Contractista té l'obligacié d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions
vigents preceptuin, per tal d'evitar, en la mesura que sigui possuble accidents als treballadors
i a persones alienes a les obres, no només en les bastides, siné també en tots els indrets
perillosos de obra.

De tots els accidents i perjudicis que es generin perqué el Contractista no compleix la
legislacid sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a I'obra, en sera I'inic
responsable, ja que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les
depeses necessaries per a complir degudament aquestes dispasicions legals.

El Contractista sera el responsable de tots els accidents que per inexperiéncia o negligéncia
es produissin tant en Pedificacié on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per
tant, anira a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan
correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execucié
de les obres.

El Contractista complira els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matéria i
haura d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compiiment.

Article 103. Causes de rescissi6 del contracte

Es consideraran causes suficients de rescissio les que a continuacié s'assenyalen:

a) la mort o incapacitat del Contractista

b) la suspensié de pagaments del Contractista

¢) les alteracions del Contracte per les causes seglients:

1. la modificacié del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del
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Director d'Obra, i sempre que representi una oscil-lacié d’'un 25% per excés o defecte, com a
minim, del seu import.

2. la modificacié d'unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o
defecte del 40% com a minim d'algunes de les unitats que figuren en els amidaments del
Projecte modificat

3. la suspensid d'obra comengada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la
Contracta no s'iniciin les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de
Fadjudicaci6. En aquest cas, la devolucié de la fiangca sera automatica

4. la suspensié d'obra comengada, sempre que el termini de suspensié hagi sobrepassat un
any

5. que la Contracta no hagi iniciat els freballs dins del termini assenyalat en les condicions
particulars del Projecte

6. l'incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligéncia o mala fe amb
prejudici dels interessos de Fobra

7. la finalitzacio del termini d’execucié de 'obra, sense haver assolit la fi dels treballs 8.
F'abandonament de I'obra sense causa justificada

9. la mala fe en I'execucid de l'obra

En els casos a) i b), si els hereus o sindics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes
condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar I'oferiment, sense
que en aquest ultim cas hi hagi dret a cap indemnitzacié.

Article 104. Liquidacié en cas de rescissié de contracte

Sempre que el confracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del
Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions prescrites,
i tots els materials aplegats a peu d’'obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-
los els preus fixats en el Quadre de Preus nimero 1.

Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construccid que s’estiguin utilitzant en el moment de
la rescissio, restaran a I'obra fins a la seva finalitzacié i s’abonara al Contractista una quantitat
fixada préviament de comu acord per aquest concepte.

Si el Director d’Obra cregués oport no conservar aquestes eines del Contractista, s'abonara
'obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin les degudes
condicions i siguin necessaris. Es descomptara un 15% en qualitat d'indemnitzacié per danys
i perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar ta marxa dels
treballs.

Article 105. Impostos de tramitacié del contracte

El Contractista es fara carrec dels impostos que s’originin per la tramitacié del contracte. Si
s’exigis que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonara l'import i
també els imports que puguin produir-se per multes i interessos.

Article 106. Jurisdiccié

Per a totes aquelles questions, litigis o diferéncies que puguin sorgir durant o després dels
treballs, les parts se sotmetran a judici d'amigables componedors nomenats en nombre igual
per elles i presidit pel Director d'Obra i, en dGltim terme, als Tribunals de Justicia del lloc on
resideixi la Propietat, amb expressa renuncia del fur domiciliari.

2.2. Prescripcions quant als materials
Article 38. Gespa artificial

S'haura d'aportar fitxa técnica (o informes de laboratori) del material que es preveu instal-lar
on es reflecteixin com a minim les propietats seglents:

- Composicié del fil i identificacid per calorimetria (DSC).

- Pes de la moqueta per unitat d'area.

- Pes del fil per unitat d'area.

- Longitud del plomall sobre el geotéxtil o “backing”.

- Nombre de puntades per unitat d'area.

- Resisténcia a I'arrencada del plomali.

- Resisténcia a I'envelliment (UV).

- Descripcid del métode de marcat de les linies del camp. El marcatge de les linies dels
terrenys de joc es faran amb pintura plastica de color blanc per al camp de futbol 11 i color
groc per als dos camps de futbol 7. Les linies seran de 10 cm d’amplada i compliran amb la
reglamentacié de la R.F.E.F.
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- Sistema de muntatge i unio: encolat, cosit, etc.Es requereix una resisténcia de les juntes
major o igual de 15 N/mm. Métode d'assaig segons norma EN 12228.

- Capa elastica: identificacia del material, gruix i pes per unitat d'area.

- Granulometria de la sorra de farcit | percentatge de contingut de SiO2i CaO. Es requereix
que els cantells dels granets de sorra siguin arrodonits i que el contingut de SiOz sigui major o
igual al 96%.

- Tipus i granulometria del material elastic de farcit - Es requereix un percentatge dels fins (&
< 0.5 mm) inferior al 5%.

A mes; es sol-licitara el -certificat dels assaigs d'un laboratori acreditat que -garanteixi les
seglients caracteristiques dels materials:

- Toxicitat lixiviats: bioassaig de luminescéncia de tot el sistema format per la capa elastica (si
I'haguera), la moqueta i els materials de farcit. Es requereix un EC 50 inferior o igual a 3000
mg/litre.

- Resisténcia al desgast: Métode d'assaig segons pren 15306 (métode LISPORT). Es
requereix que el paviment: capa elastica (si I'haguera), moqueta i materials de farcit,
compleixi abans i després de I'assaig de desgast (5000 cicles): '

o Reduccié de forca maxima (absorcio d'impactes): valor requerit entre 55 i 70%. Métode
d'assaig segons norma UNE 41958 IN o EN 14808.

o Deformacié VERTICAL estandard: valor requerit menor de 9 mm. Meétode d'assaig segons
norma UNE 41958 IN o EN 14309.

o Bot vertical de la pilota: valor requerit entre 0,6 i 1 m. Métode d’assaig segons norma UNE
41958 IN 0 EN 12235.

o Resistencia al gir: valor requerit entre 25 i 50 Nm. Métode d'assaig segons norma prEN
15301.

Sera d'obligat compliment la norma UNE 15330-1 del maig de 2008 sobre especificacions
tecniques que ha de complir un e@uiment de gespa artificial.
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